
R.br. Opis stavke Jed.mj. Količina Cijena Ukupno

1. RADOVI NA ZAMJENI VANJSKE STOLARIJE

I. PRIPREMNI RADOVI I DEMONTAŽE

1. Obijanje žbuke sa vanjskih špaleta na fasadnim 

prozorima i fasadnim vratima. 

Vanjski zidovi su ozidani blok opekom i ožbukani 

produžnom žbukom debljine 3-4 cm. Širina špaleta je 

do 15 cm. Žbuka se obija kako bi se prozori i vrata 

mogli demontirati i izvući iz zidarskih otvora prema 

van, a da se ne ošteti unutrašnja špaleta. Obijanje 

špaleta obaviti pažljivo da ne dođe do oštećenja 

fasadnih zidova. Sva oštećenja zidova do kojih dođe 

prilikom obijanja špaleta izvođač sanira o svom 

trošku. U cijenu uključiti rad i odvoz otpadnog 

materijala na gradsku deponiju. Fasadna skela je 

posebno obračunata. Obračun po m' obijene vanjske 

špalete.

1.1. vanjske špalete na prozorima m 506,0

1.2. vanjske špalete na vratima m 254,0

2. Demontaža vanjskih prozorskih klupčica na fasadnim 

prozorima.

m 145,0

Vanjske prozorske klupčice su limene ili plastične, 

razvijene širine do 20 cm. Podrumski prozori nemaju 

vanjsku klupčicu. Demontažu klupčica obaviti pažljivo 

da ne dođe do oštećenja fasadnih zidova. Sva 

oštećenja zidova do kojih dođe prilikom demontaže 

klupčica izvođač sanira o svom trošku. U cijenu 

uključiti rad i odvoz otpadnog materijala na gradsku 

deponiju. Fasadna skela je posebno obračunata. 

Obračun po m' demontirane vanjske prozorske 

klupčice.

3. Demontaža unutrašnjih klupčica u stanovima. m 144,2

Unutrašnje prozorske klupčice su plastične, drvene ili 

kamene razvijene širine do 20 cm. Demontažu 

klupčica obaviti pažljivo da ne dođe do oštećenja 

špaleta prozora i unutrašnjih zidova. Sva oštećenja 

do kojih dođe prilikom demontaže klupčica izvođač 

sanira o svom trošku.

U cijenu uključiti rad, odvoz otpadnog materijala na 

gradsku deponiju i sve potrebne zaštite u stanovima. 

Obračun po m' demontirane vanjske prozorske 

klupčice.
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4. Demontaža vanjskih fasadnih prozora i stijena. 

Prozori na stanovima su drveni ili PVC ili metalni.  

Prozori su ostakljeni običnim ili IZO staklom, sa 

roletom ili bez rolete. Demontažu prozora i vrata 

obaviti pažljivo, a prozore i vrata iz otvora izvući 

prema vani. Prilikom demontaže prozora paziti da ne 

dođe do oštećenja zidova i unutrašnjih prozorskih 

špaleta. Sva oštećenja na unutrašnjim špaletama i na 

fasadnim zidovima zidova do kojih dođe prilikom 

demontaže prozora izvođač sanira o svom trošku. U 

cijenu uključiti rad i odvoz otpadnog materijala na 

gradsku deponiju. Fasadna skela je posebno 

obračunata. Obračun po komadu prozora. 

Napomena: demontaža prozora i montaža novog 

prozora se mora obaviti u istom danu. U slučaju loših 

vremenskih ne smiju se izvoditi ovi radovi.

Dio stanara je zamijenio prozore, ali nitko od njih nije 

upravitelju zgrade dostavio atestnu dokumentaciju iz 

koje bi bilo vidljivo da prozori zadovoljavaju zahtjeve 

iz projekta (k≤1,4 kW/m2xK) i da ih ne treba mijenjati. 

Ukoliko prilikom izvedbe radova bilo tko od stanara 

pribavi dokumentaciju kojom će dokazati da prozori 

zadovoljavaju zahtjeve iz projekta, prozori se neće 

mijenjati, a to će nadzorni inženjer evidentirati u 

građevinskom dnevniku. 

4.1. drveni ili pvc prozori dim. 180/120+20 cm sa 

unutrašnjom roletom

kom 39,0

4.2. drveni ili pvc prozori dim. 100/120+20 cm sa 

unutrašnjom roletom

kom 20,0

4.3. drveni ili pvc prozori dim. 165/245 cm bez rolete kom 18,0

4.4. metalni prozor dim.265/70 cm sa zaštitnom 

rešetkom; rešetku pažljivo demontirati i deponirati do 

ponovne ugradnje.

kom 1,0

4.5. drveni ili pvc prozor dim.180/170 cm bez rolete. kom 6,0

4.6. drveni ili pvc prozor dim.245/170 cm bez rolete. kom 3,0

4.7. metalni prozor dim.90/80 cm bez rolete  sa zaštitnom 

rešetkom; rešetku pažljivo demontirati i deponirati do 

ponovne ugradnje.

kom 1,0

4.8. metalna fasadna ventilaciona rešetka dim.65/20 cm kom 1,0

4.9. fasadne stijene na lođama dim. 230/245 cm kom 13,0
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5. Demontaža vanjskih vrata: vrata su drvena ili pvc ili 

metalna ostakljena IZO staklom. 

Demontažu vrata obaviti pažljivo, a vrata iz otvora 

izvući prema vani. Prilikom demontaže vrata paziti da 

ne dođe do oštećenja poda (unutrašnjeg i vanjskog), 

zidova i unutrašnjih špaleta.

Sva oštećenja na unutrašnjim špaletama i na 

fasadnim zidovima zidova do kojih dođe prilikom 

demontaže vrata izvođač sanira o svom trošku. U 

cijenu uključiti rad i odvoz otpadnog materijala na 

gradsku deponiju. Fasadna skela je posebno 

obračunata. Obračun po komadu vrata. Napomena: 

demontaža vrata i montaža novih vrata mora se 

obaviti u istom danu. U slučaju loših vremenskih ne 

smiju se izvoditi ovi radovi. 
Dio stanara je zamijenio balkonska vrata, ali nitko od 

njih nije upravitelju zgrade dostavio atestnu 

dokumentaciju iz koje bi bilo vidljivo da vrata 

zadovoljavaju zahtjeve iz projekta (k≤1,4 kW/m2xK) i 

da ih ne treba mijenjati. Ukoliko prilikom izvedbe 

radova bilo tko od stanara pribavi dokumentaciju 

kojom će dokazati da balkonska vrata zadovoljavaju 

zahtjeve iz projekta, prozori se neće mijenjati, a to će 

nadzorni inženjer evidentirati u građevinskom 

dnevniku. 

5.1. drvena ili pvc balk.vrata dim.85/260 cm bez rolete. kom 18,0

5.2. drvena ili pvc balk.vrata dim.85/245 cm bez rolete. kom 18,0

5.3. drvena ili pvc balk.vrata dim.220/220 cm bez rolete. kom 2,0

5.4. metalna ulazna fasadna stijena dim.285/275 cm bez 

rolete.

kom 1,0

5.5. metalna fasadna stijena dim.180/265 cm sa 

zaštitnom rešetkom; rešetku pažljivo demontirati i 

deponirati do ponovne ugradnje.

kom 1,0

5.6. metalna fasadna stijena dim.245/265 cm sa 

zaštitnom rešetkom; rešetku pažljivo demontirati i 

deponirati do ponovne ugradnje.

kom 1,0

5.7. metalna ulazna vrata dim.100/205 cm. kom 1,0

I. PRIPREMNI RADOVI I DEMONTAŽE UKUPNO:
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II. ZIDARSKI RADOVI

1. Zidarska obrada vanjskih špaleta na prozorima i 

vratima nakon demontaže prozora i vrata. 

Obrada špaleta se vrši prije ugradnje nove pvc 

stolarije. Pod obradom špaleta se podrazumjeva 

obijanje vanjske špalete u debljini do 3 cm i  

izravnavanje špaleta fasadnom žbukom u debljini 

žbuke do 2 cm kako bi se na njih mogla zaljepiti 

kamena vuna. Špaleta je izvedena blok opekom. 

Nakon obijanja vanjske špalete površinu špalete 

očistiti, otprašiti, premazati sredstvom za 

impregnaciju za bolji kontakt stare i nove žbuke i 

nanijeti novu fasadnu produžnu žbuku debljine do 2 

cm (Izravnavanje). Oštećene dijelove zida ukloniti i 

izravnati sa fasadnom žbukom. Sve radove izvesti 

prema uputama tehnologa tvrtke koja je proizvođač 

fasadne žbuke. U cijenu uključiti rad i materijal. 

Fasadna skela je posebno obračunata. Obračun po 

m' obrađene špalete. 

1.1. vanjske špalete na prozorima

1.1.1. Obijanje vanjske špalete u debljini do 3 cm. m 506,0

1.1.2. Izravnavanje špaleta fasadnom žbukom u debljini 

žbuke do 2 cm

m 506,0

1.2. vanjske špalete na vratima

1.2.1. Obijanje vanjske špalete u debljini do 3 cm. m 254,0

1.2.2. Izravnavanje špaleta fasadnom žbukom u debljini 

žbuke do 2 cm

m 254,0

2. Zidarska obrada unutrašnjih špaleta nakon montaže 

prozora i vrata. 

Obrada špaleta se vrši nakon ugradnje nove pvc 

stolarije. Špalete su ožbukane, a širina špaleta je do 

20 cm. 

Pod obradom špaleta se podrazumjeva zidarsko 

zapunjevanja prostora između postojeće žbuke i 

doprozornika, zapunjavanje akrilnim kitom spoja 

doprozornika i špalete i bojanje prozorske špalete 

disperzivnom bojom. Prije zapunjavanja akrilom na 

doprozornik naljepiti papirnatu traku koja se 

demontira nakon završenog akriliranja. U cijenu 

uključiti rad i materijal. Fasadna skela je posebno 

obračunata. Obračun po m' zidarski obrađene 

unutrašnje špalete.

2.1. unutrašnje špalete na prozorima m 505,0

2.2. unutrašnje špalete na vratima m 253,0
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3. Zatvaranje prostora (rupe) koji će se pojaviti iznad 

prozora ili balkonskih vrata nakon montaže novog 

prozora i kutije za roletu, jer je dimenzija

m 91,0

 nove kutije za roletu manja od dimenzije postojeće 

kutije za roletu. Zatvaranje prostora se vrši na način 

da se prostor iznad prozora ili balkonskih vrata 

(visina prostora je do 4 cm, dubina do 20 cm) napuni 

kamenom vunom ili tvrdim polistirenom i sa 

unutrašnje strane zatvori gipskartonskim pločama uz 

izvedbu potrebne metalne podjkonstrukcije na koju 

se pričvršćuju gipskartonske ploče. Spojeve ploča 

izravnati gletom, pripremiti za ličenje i oličiti. U cijenu 

je uključen rad, materijal i radna skela. Obračun po 

m' kompletno obrađenog prostora (zapunjen, 

obrađen GK pločama i oličen). 

II. ZIDARSKI RADOVI UKUPNO:
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III. STOLARSKI RADOVI

1. Dobava i montaža vanjskih fasadnih prozora i vrata. 

Svi prozori i vrata su od  od PVC-a (Polyviyl chloride).

Profili iz kojih se izrađuju prozori i vrata su 5-komorni 

(70 mm), opremljeni su sa dvije razine brtvljenja, 

profili zaokruženih ili oštrih linija (po odabiru 

investitrora) u bijeloj boji. Profili moraju imati 

mogućnost skupljanja i drenaže kondenzata. PVC 

prozori i vrata su opremljeni sigurnosnim okovom sa 

integriranim sustavom provjetravanja.

Ostakljenje prozora i vrata: dvoslojno izolirajuće 

staklo od kojih je unutrašnje niske emisije (premaz 

željeznim oksidom LOW). Dimenzija stakla 4+16+4 

mm, međuprostor između stakala ispunjen 

plemenitim plinom argonom.                                        

Uw (prozora) ≤ 1,4 kW/m2xK,

Uf (okvira) ≤ 1,2 kW/m2xK,                                                        

Ug (stakla) ≤ 1,1 kW/m2xK,

g= 0,53 (solarni faktor)

R,w R2 = 32 dB

Prozori sa vanjske strane imaju PVC rolete za zaštitu 

od vremenskih nepogoda (jakog ljetnog sunca i 

velikih kiša i vlage). Roleta se montira na način da se 

izbjegne mogućnost pojave hladnog mosta preko 

rolete. Tehničko rješenje izvedbe rolete i kutije za 

roletu daje izvođač pvc stolarije, a odobreva 

projektant i nadzorni inženjer.  
U cijenu uključiti izradu, transport do gradilišta i 

mjesta ugradnje, ugradnju, ostakljenje, sav potreban 

okov (uključivo brave, ključevi, ventusi za otklopna 

krila na visini i dr), brtvljenje, purpen pjenu. Prozori i 

vrata se učvršćuju vijcima sa upuštenom glavom i pur 

pjenom (pur pjenom se zapunjava spoj doprozornika 

ili dovratnika i zida po cijeloj dužini spoja bez 

prekida).  Svi okovi moraju biti kvalitetni i atestirani. 

Sve stavke izraditi prema shemama, te priložiti 

dokaze o kvaliteti (ateste za ugrađene prozore i 

vrata). Ovisno o veličini stavke, potrebno je primijeniti 

odgovarajuća čelična pojačanja. U cijenu stavke 

uključiti sav rad i materijal do potpune gotovosti. 

Navedene dimenzije su orjentacione, a stvarne 

dimenzije za prozore i vrata se uzimaju na licu mjesta 

nakon obijanja vanjskih špaleta i zidarske obrade 

špaleta. 
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Izvođač je dužan prije izrade stolarije napraviti sheme 

stolarije sa izvedbenim detaljima ugradnje i dostaviti 

ih projektantu i nadzoru na odobrenje.

PVC (Polyviyl chloride) profili: profili ALUPLAST, 

Kommerling, Salamander ili jednakovrijedan 

proizvod. 

Dio stanara je zamijenio balkonska vrata i prozore, ali 

nitko od njih nije upravitelju zgrade dostavio atestnu 

dokumentaciju iz koje bi bilo vidljivo da vrata 

zadovoljavaju zahtjeve iz projekta (k≤1,4 kW/m2xK) i 

da ih ne treba mijenjati. Ukoliko prilikom izvedbe 

radova bilo tko od stanara pribavi dokumentaciju 

kojom će dokazati da balkonska vrata i prozori 

zadovoljavaju zahtjeve iz projekta, prozori se neće 

mijenjati, a to će nadzorni inženjer evidentirati u 

građevinskom dnevniku. 

1.1. Pozicija 1: dvodjelni prozor dim. 180/120+20 cm sa 

dva vertikalna otklopno zaokretna krila; roleta sa 

unutr.kutijom za roletu.

kom 39,0

1.2. Pozicija 2: jednodjelni prozor dim. 100/120+20 cm sa 

jednim otklopno zaokretnim krilom; roleta sa 

unutrašnjom kutijom za roletu. 

kom 20,0

1.3. Pozicija 3: dvodjelna balkonska fasadna stijena dim. 

165/225+20 cm iz dva dijela iste veličine (jednim 

otklopno zaokretnim krilom i jednim fiksnim dijelom); 

roleta sa unutrašnjom kutijom za roletu.

kom 18,0

1.4. Pozicija 4: jednodjelna balkonska vrata 

dim.85/240+20 cm sa jednim otklopno zaokretnim 

krilom; roleta sa unutrašnjom kutijom za roletu.

kom 18,0

1.5. Pozicija 5: jednodjelna balkonska vrata 

dim.85/225+20 cm sa jednim otklopno zaokretnim 

krilom; roleta sa unutrašnjom kutijom za roletu.

kom 18,0

1.6. Pozicija 6: dvodjelna balkonska vrata 

dim.220/200+20 cm sa dva otklopno zaokretna krila; 

roleta sa unutrašnjom kutijom za roletu.

kom 2,0

1.7. Pozicija 7: ulazna fasadna stijena dim. 285/275 cm; 

sastoji se od dva vertikalna otklopno zaokretna krila 

širine cca 100 cm i dva vertikalna fiksna dijela širine 

cca 40 cm; donji dio svakog dijela je puni panel 

visine cca 30 cm, a gornji dio je ostakljen i podijeljen 

na dva dijela (spoj je u liniji kvake za otvaranje). 

kom 1,0
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1.8. Pozicija 8: trodjelni prozor dim. 270/70 cm sa dva 

otklopno zaokretna krila i srednjim fiksnim dijelom, 

bez rolete; sa zaštitnom rešetkom (montira se 

rešetka koja je demontirana sa prozora). 

kom 1,0

1.9. Pozicija 9: trodjelni prozor dim. 180/170 cm sa dva 

otklopno zaokretna krila i fiksnim nadsvjetlom iznad 

prozorskih krila (visina krila je cca 130 cm, a 

nadsvjetla cca 40 cm); bez rolete.

kom 6,0

1.10. Pozicija 10: četverodjelni prozor dim. 245/170 cm sa 

dva otklopno zaokretna krila i dva fiksna nadsvjetla 

iznad prozorskih krila (visina krila je cca 130 cm, a 

nadsvjetla cca 40 cm); bez rolete.

kom 3,0

1.11. Pozicija 11: dvodjelna ulazna vrata dim. 180/265 cm 

sa dva otklopno zaokretna krila i zaštitnom rešetkom 

(montira se zaštitna rešetka koja je demontirana sa 

vrata); donji dio vrata je puni panel u visini cca 30 cm.

kom 1,0

1.12. Pozicija 12: dvodjelna ulazna vrata dim. 245/265 cm 

sa dva otklopno zaokretna krila i zaštitnom rešetkom 

(montira se zaštitna rešetka koja je demontirana sa 

vrata); donji dio vrata je puni panel u visini cca 30 cm.

kom 1,0

1.13. Pozicija 13: jednodjelni prozor dim. 90/80 cm sa 

jednim otklopno zaokretnim krilom, bez rolete; sa 

zaštitnom rešetkom (montira se rešetka koja je 

demontirana sa prozora). 

kom 1,0

1.14. Pozicija 14: ulazna vrata dim. 100/205 cm sa jednim 

otklopno zaokretnim krilom

kom 1,0

2. Dobava i ugradnja unutrašnjih  prozorskih klupčica 

na fasadnim prozorima.

m 144,2

Unutrašnje prozorske klupčice su od PVC-a, širine 

cca 20 cm (2 cm šira od zida). Debljina klupčica 20 

mm. Klupčice su tipske, ravne, sa vanjskim 

zaobljenim rubom. U cijenu uračunati i potrebne 

zidarske radove na ugradnji klupčice: uštemavanje 

klupčice u bočne špalete, obradu zida ispod klupčice 

itd. 
Akriliranje spoja klupčice i prozora i klupčice i zida je 

posebno obračunato. U cijenu uključiti rad i materijal.  

Obračun po m' unutrašnje klupčice.
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3. Dobava i ugradnja vanjskih prozorskih klupčica na 

fasadnim prozorima.

m 145,0

Vanjske prozorske klupčice su od plastificiranog 

pocinčanog lima debljine 1 mm, razvijene širine do 

45 cm, boja bijela kao PVC stolarija.

Klupčice su tipske sa podignutim bočnim rubovima 

na kojima završava fasada ili sa bočnim tipskim pvc 

završetkom i sa podignutiom stražnjim rubom koji se 

uvlači u utor u PVC profilu prozora i brtvi 

odgovarajućim kitom (prije izvedbe hidroizolacionog 

premaza). Prilikom montaže PVC klupčica paziti da 

se ne ošteti izvedeni hidroizolacioni polimercementni 

premaz ispod klupčice i na bočnim špaletama. U 

cijenu uključiti rad i materijal. Fasadna skela je 

posebno obračunata. Obračun po m' vanjske 

klupčice.

III. STOLARSKI RADOVI UKUPNO:
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IV. HIDROIZOLATERSKI RADOVI

1. Izvedba hidroizolacionog premaza na dijelu fasade 

ispod vanjskih prozorskih klupčica.

m2 75,0

Hidroizolacioni premaz na bazi polimer-cementa se 

izvodi po cijeloj površini donje špalete prozora, 

podiže se bočno uz špaletu u visini 15 cm i izvodi se 

na dijelu donje špalete ispod prozora (šupljinu ispod 

prozora treba zapuniti pur pjenom, a nakon 

stvrdnjavanja purp pjenu ravno odrezati (izravnati).  

Prije nanošenja hidroizolacionog premaza na sve 

dijelove špaleta koji se premazuju treba nanijeti dva 

sloja polimer-cementnog morta armiranog mrežicom. 

Nakon nanošenja hidroizolacionog premaza ne smije 

biti mogućnosti prodiranja vlage u unutrašnjost 

zgrade. U cijenu uključiti rad i materijal. Fasadna 

skela je posebno obračunata. Obračun po m2 

izvedenog hidroizolacionog polimercementnog 

proemaza.

IV. HIDROIZOLATERSKI RADOVI UKUPNO:
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REKAPITULACIJA RADOVA NA ZAMJENI VANJSKE STOLARIJE:

I. PRIPREMNI RADOVI I DEMONTAŽE

II. ZIDARSKI RADOVI

IV. STOLARSKI RADOVI

IV. HIDROIZOLATERSKI RADOVI

RADOVI NA ZAMJENI VANJSKE STOLARIJE UKUPNO:
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2. RADOVI NA REKONSTRUKCIJI FASADE

I. PRIPREMNI RADOVI I DEMONTAŽE

1. Demontaža opšavnog i pokrovnog lima sa 

nadstrešnice iznad ulaza. 

Lim je pocinčani debljine 0,7 mm. Demontažu lima 

obaviti pažljivo da ne dođe do oštećenja rubova 

nadstrešnice. Sva oštećenja do kojih dođe prilikom 

demontaže lima izvođač sanira o svom trošku. U 

cijenu uključiti rad i odvoz otpadnog materijala na 

gradsku deponiju. 

Fasadna skela je posebno obračunata. Obračun po 

m2 pokrovnog lima i m' opšava. 

1.1. pokrovni lim m2 12,1

1.2. opšav uz fasadu razvijene širine do 30 cm m 6,8

1.3. horizontalni opšav rubova nadstrešnice razvijene 

širine do 25 cm

m 14,0

2. Demontaža antena na krovu i ponovna montaža 

nakon rekonstrukcije krovišta i pokrova.

kom 9,0

Demontažu antena obavlja za to ovlaštena osoba i 

deponira ih na privremeni deponij do njihove 

ponovne ugradnje. Deponij osigurava izvođač. U 

cijenu uključiti demontažu antena, demontažu 

nosača antena, zbrinjavanje antenskih kablova 

(kablove smotati i zaštititi da se ne oštete), izradu 

nosača za ponovnui montažu (ukoliko se ne mogu 

koristiti stari nosači), ponovnu montažu antena i 

njihovo ispitivanje i podešavanje. Obračun po 

komadu antene.

3. Demontaža vanjskih jedinica klima uređaja i ponovna 

montaža nakon rekonstrukcije fasade.

kom 10,0

Demontažu obavlja za to ovlaštena osoba i deponira 

ih na privremeni deponij do njihove ponovne 

ugradnje. Deponij osigurava izvođač. U cijenu 

uključiti demontažu uređaja, demontažu nosača 

uređaja, zbrinjavanje razvoda, dobavu i montažu 

novih PVC nosača nakon rekonstrukcije fasade, 

ponovnu montažu uređaja i njihovo puštanje u rad. 

Obračun po komadu uređaja.

Napomena: grubo čišćenje u tijeku izvedbe radova i završno 

fino čišćenje svih dijelova zgrade koji su bili premet 

energetske obnove se ne obračunava posebno, ono je 

uključeno u jedinične cijene stavki. 
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4. Demontaža postojećih vertikalnih žlijebova za 

odvodnju oborinske vode. 

m 74,0

Žlijebovi su od pocinčanog lima, okrugli, promjera 12 

cm. Demontažu obaviti pažljivo da ne dođe do 

oštećenja fasadnih zidova i horizontalnih žlijebova 

koji se zadržavaju. U cijenu je uključen rad, odvoz i 

zbrinjavanje demontiranih žlijebova. Fasadna skela je 

posebno obračunata. Obračun po m' demontiranog 

vertikalnog žlijeba.

5. Skidanje natpisne ploče sa brojem zgrade, odvajanje 

limenog ormarića za plin i svega ostalog na fasadi 

što se mora demontirati zbog izvedbe nove fasade i 

ponovna montaže svega demontiranog nakon 

izvedbe nove fasade. U cijenu je uključen rad i 

materijal, a fasadna skela je posebno obračunata. 

Obračun komplet svega navedenoga.

komplet 1,0

6. Skraćivanje postojećih ograda na lođama.

Ograde na lođama je potrebno skratiti za cca 15 cm. 

Stupove postojeće ograde treba odrezati pomaknuti 

za cca 15 cm, a ispunu između stupova odrezati za 

dužinu za koju se skraćuje ograda. U cijenu uračunati 

sve potrebne radove, materijal i potrebne zaštite 

fasade. Obračun po komadu ograde koja se 

skraćuje.
6.1. ograda visine 110 cm, dužine 245 cm kom 20,0

7. Razbijanje i uklanjanje svih slojeva poda u lođi na 1 

katu. Ispod lođe se je poslovni grijani prostor. 

m2 12,8

Pretpostavljeni slojevi poda: hidroizolacija + cementni 

estrih (4-5 cm) + keramičke pločice (1 cm) + 

keramički sokl na zidu. Slojeve poda pažljivo razbiti 

da ne dođe do oštećenja fasadnih zidova i poda 

stana na vratima lođe. U cijenu uključiti rad i odvoz 

otpadnog materijala na gradsku deponiju. Obračun 

po m2 uklonjenog poda lođe. 

I. PRIPREMNI RADOVI I DEMONTAŽE UKUPNO:
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II. ZIDARSKI RADOVI

1. Zidarski popravci manjih ili većih oštećenja na žbuci 

fasade i na fasadnim zidovima.

Rupe u žbuci , otpala žbuka i oštećena vanjska 

žbuka su posljedica pogodaka od gelera za vrijeme 

Domovinskog rata i djelovanja vlage i niskih 

temperatura (smrzavanja). Rupe treba očistiti, 

otprašiti, premazati sredstvom za impregnaciju za 

bolji kontakt stare i nove žbuke i zapuniti sa fasadnim 

mortom. Otpalu žbuku treba otući, površinu očistiti, 

otprašiti, premazati sredstvom za impregnaciju za 

bolji kontakt stare i nove žbuke i nanijeti novu 

fasadnu produžnu žbuku. Sve radove izvesti prema 

uputama tehnologa tvrtke koja je proizvođač 

fasadnebuke. Prijedloge tehnologa prije izvedbe 

radova dostaviti na odobrenje nadzornom inženjeru. 

U cijenu je uključen rad i materijal, odvoz otpada na 

gradsku deponiju, svi potrebni pripremni i završni 

radovi. Fasadna skela je posebno obračunata.

1.1. Izravnavanje neravnina na fasadi (rupe u fasadi) 

fasadnom produžnom žbukom. Prosječna debljina  

žbuke je 3 cm. Radove izvesti prema pravilima 

zidarske struke (cementni špric i gruba žbuka, fina 

žbuka se ne izvodi). U cijenu uključiti i sve potrebne 

pripremne radove. Obračun po m2 izravnate 

neravnine.

m2 40,0

1.2. Obijanje oštećene fasadne žbuke. Nakon 

postavljanja fasadne skele nadzorni inženjer će 

pregledati fasadu i odlučiti koje dijelove fasade treba 

obiti. Ukoliko je površina oštećene žbuke na jednoj 

fasadi veća od 50% onda treba obiti cijelu tu fasadu. 

U cijenu uračunati i čišćenje i otprašivanje posloge 

nakon obijanja žbuke. Obračun po m2 obijene žbuke.

m2 120,0

1.3. Žbukanje fasadnih zidova na kojima je obijena 

žbuka. Ukoliko se obija žbuka na cijeloj fasadi tu 

fasadu nije potrebno žbukati, ploče fasadnog 

polistirena se mogu lijepiti direktno na opeku. Nakon 

postavljanja fasadne skele nadzorni inženjer će 

pregledati fasadu i odlučiti koje dijelove fasade treba 

obiti i ožbukati. Ukoliko je površina oštećene žbuke 

na jednoj fasadi veća od 50% onda treba obiti cijelu 

tu fasadu.

m2 120,0

1.4. Popravci fasadnih zidova. Fasadni zidovi su izvedeni 

oprekom. Oštećene dijelove zida ukloniti i prezidati 

prema pravilima zidarske struke. Obračun po m3 

prezidanog zida.

m3 1,2
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2. Dobava i izvedba perlitnog betona za padu lođi na 2 

katu. Ispod lođe se je stambeni grijani prostor. 

m2 12,8

Perlitni beton se izvodi na armiranobetonskoj ploči 

lođe u stanu, a debljine je 2-4 cm. Pad od 2 cm u 

perlitnom betonu se izvodi od balkonskih vrata prema 

fasadi. 

Površinu perlita na vanjskom rubu lođe na koju se 

postavlja okapni lim izvesti nižu za debljinu lima (cca 

1 mm). U cijenu uključiti rad, materijal, pripremne 

radove na pripremi podloge, izvedbu impregnacije za 

bolji spoj perlitnog betona i ab ploče, zaglađivanje 

gornje površine perlitnog betona i njenu pripremu za 

izvedbu hidroizolacionog premaza. Završetak 

perlitnog betona na rubu lođe obraditi prije postave 

okapnog lima (uključeno u cijenu). U cijenu uključiti 

rad i materijal, sve pripremne i završne radove. 

Obračun po m2 izvedenog perlit betona.

Svojstva perlitnog betona:

Nazivna gustoća:  400,0 kg/m3

Topl.provodljivost:  0,13 W/mxK

Toplinski otpor:  0,308 m2xK/W

Akust.red.gustoća:  300,0 kg/m3

3. Izvedba podne keramike na podovima lođa. m2 12,8

Popločavanje poda na lođama neglaziranim 

protukliznim keramičkim pločicama I klase debljine 8 

mm, protukliznost pločica R11. Postava pločica fuga 

na fugu u fleksibilno keramičko ljepilo za vanjske 

površine. Veličina pločica 20X20-33x33 cm, u boji po 

izboru investitotra i projektanta. Nabavna cijena 

pločica je do 100,0 kn/m2 (bez PDV-a). Nakon 

ljepljenja pločice se fugiraju masom za fugiranje 

vanjske keramike, boja fuga po odabiru investitora i 

projektanta. Prilikom ljepljenja pločica paziri da ne 

dođe do oštećenja hidroizolacionog premaza na koji 

se lijepe keramičke pločice. U cijenu uključiti 

vrijednosti svih radova i materijal. Obračun po m2 

popločane površine poda.
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4. Postava sokla na vanjske fasadne zidove u lođama 

stanova. Sokl od keramičkih pločica I klase debljine 8 

mm. Visina sokla 10 cm (od istih pločica kao podna 

keramika).  Postava ljepljenjem pleksibilnim ljepilom 

za vanjske površine i fugiranje odgovarajućom 

masom za fugiranje prema uputama proizvođača 

ljepila i mase za fugiranje. Sokl se postavlja na 

fasadne zidove na izvedeni hidroizolacioni premaz, a 

prije izvedbe završnog sloja fasade. U cijenu uključiti 

vrijednosti svih potrebnih radova i materijal. Obračun 

po m' postavljenog sokla.

m 20,2

II. ZIDARSKI RADOVI UKUPNO:
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III. IZOLATERSKI RADOVI

HIDROIZOLACIJA I TOPLINSKA IZOLACIJA

1. Izvedba hidroizolacije i toplinske izolacije na 

podovima lođa na 1.katu (oznaka K1). 

U cijenu je uključen rad i materijal, svi potrebni 

pripremni i završni radovi. Ugradnja svih materijala 

prema uputama proizvođača.

Svojstva hidroizolacionog premaza:

Debljina: 8 mm

Nazivna gustoća:  2.500,0 kg/m3

Topl.provodljivost:  1,6 W/mxK

Toplinski otpor:  0,005 m2xK/W

Slojevi poda lođa koji se izvode izna betona za pad 

(perlit beton koji je posebno obračunat):

1.1. Armirani cementni estrih d= 5 cm m2 12,8

1.2. PES filc m2 12,8

1.3. Traka od mekog pvc-a m2 12,8

1.4. PIR ploče m2 12,8

1.5. Bitumenska ploča sa al uloškom (parna brana) m2 12,8

Svojstva arm.cementnog estriha:

Debljina: 5 cm

Nazivna gustoća:  2.000,0 kg/m3

Topl.provodljivost:  1,6 W/mxK

Toplinski otpor:  0,031 m2xK/W

Svojstva PES filca 3 mm:

Nazivna gustoća:  900,0 kg/m3

Topl.provodljivost:  0,05 W/mxK

Toplinski otpor:  0,06 m2xK/W

Svojstva PIR ploče:

Debljina: 12 cm

Nazivna gustoća:  20,0 kg/m3

Topl.provodljivost:  0,025 W/mxK

Toplinski otpor:  4,8 m2xK/W

Svojstva bitumenske ploče sa al uloškom:

Debljina: 5 mm

Nazivna gustoća:  1.100,0 kg/m3

Topl.provodljivost:  0,23 W/mxK

Toplinski otpor:  0,022 m2xK/W
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2. Izvedba hidroizolacije na soklu zgrade. 

Hidroizolacija se izvodi polimer-cementnim 

hidroizolacionim premazima u dva ili tri sloja prema 

uputama proizvođača. Hidroizolacionim premazom 

se premazuje dio fasadnih zidova zgrade 

neposredno uz tlo, 20 cm u tlu i 30 cm iznad tla. Prije 

izvedbe hidroizolacije potrebno je otkopati zemljani 

materijal oko zida, zid očistiti od prljavštine, izvesti 

pripremu zida (žbukanje ili gletanje PC mortom) 

prema uputama tehnologa isporučitelja 

hidroizolacionog materijala i izvesti 
hidroizolaciju. Nakon izvedbe hidroizolacije i nakon 

izvedbe završnog sloja fasade iskopani materijal 

vratiti na svoje mjesto i zemljanu površinu vratiti u 

prvobitno stanje. U cijenu je uključen rad i materijal, 

svi potrebni pripremni i završni radovi.

Svojstva hidroizolacionog premaza:

Debljina: 8 mm

Nazivna gustoća:  2.500,0 kg/m3

Topl.provodljivost:  1,6 W/mxK

Toplinski otpor:  0,005 m2xK/W

2.1. Hidroizolacija zidova prizemlja u visini 50 cm sa 

pripremom zida (čišćenje, impregnacija i žbukanje ili 

gletanje polimercementnim mortom) prema uputi 

tehnologa. Obračun po m2 hidroizolacije.

m2 33,0

2.2. Iskop zemljanog materijala, čišćenje zida, 

nasipavanje materijalom iz iskopa nakon izvedbe 

završnog sloja fasade i vraćanje površine u prvobitno 

stanje. Obračun po m' zida uz koji se izvodi iskop.

m 66,0
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3. Izvedba toplinske izolacije na stropu negrijanog 

prirodno ventiliranog tavana: strop S1.

Prostor u krovu iznad stanova je prirodno ventiliran 

kroz krov. Ploče kamene vune su debljine 2x10 cm. 

Prije postave ploča kamene vune na postojeći 

cementni estrih u tavanu treba postaviti PE foliju. Na 

dijelovima stropa gdje se u zoni postave kamenih 

ploča nalaze prodori vertikala instalacija treba urezati 

kamenu vunu oko prodora, a šupljine napuniti 

komadima kamene vune. Svi radovi se izvode 

isključivo prema tehn.rješenjima isporučitelja 

topl.izolacije.
U cijenu uključiti rad i materijal, pripremne radove i 

završne radove. Obračun po m2 kompletno izvedene 

i zaštićene toplinske izolacije. 

Svojstva kamene vune - višenamjenska ploča:

Debljina: 2x10 cm 

Nazivna gustoća:  100,0 kg/m3

Topl.provodljivost:  0,035 W/mxK

Toplinski otpor:  5,714 m2xK/W

Svojstva PES filca 3 mm (geotekstil):

Nazivna gustoća:  900,0 kg/m3

Topl.provodljivost:  0,05 W/mxK

Toplinski otpor:  0,06 m2xK/W

Svojstva PE folije:

Debljina: 0,2 cm

Nazivna gustoća:  1000,0 kg/m3

Topl.provodljivost:  0,23 W/mxK

Toplinski otpor:  0,001 m2xK/W

3.1. PE folija m2 254,6

3.2. Kamena vuna - višenamjenska ploča, d=10+10 cm m2 254,6

3.3. geotekstil m2 254,6
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4. Izvedba toplinske izolacije zidova na tavanu i 

dimnjaka u tavanu.

Toplinska izolacija se izvodi kamenom vunom 

kaširanom filcom, debljina vune je 10 cm. Vuna  se 

lijepi na zidove, dimnjake i vertikale instalacija u visini 

50 cm. 

Lijepljenje se izvodi gotovim, tvornički pripremljenim 

polimer-cementnim mortom. U cijenu je uključen rad, 

materijal, pripremni i završni radovi. Obračun po m2 

izvedene izolacije.

Svojstva kamene vune:

Debljina: 10 cm

Nazivna gustoća:  100,0 kg/m3

Topl.provodljivost:  0,035 W/mxK

Toplinski otpor:  3,42 m2xK/W

4.1. Toplinska izolacija dimnjaka i vertikala instalacija m2 6,0

4.2. Toplinska izolacija zidova m2 50,0

III. IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO:
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IV. LIMARSKI RADOVI

1. Izrada i montaža horizontalnog opšava-okapnice 

završetka lođa. 

m 49,0

Horizontalni opšav se izrađuje od pocinčanog lima d= 

0,6 mm.  Razvijena širina opšava je cca 15 cm s 

potrebnim materijalom za pričvršćenje. Opšav se 

postavlja u utor koji je potrebno pažljivo napraviti 

(urezati) ispod podne obloge lođe. Prilikom 

urezivanja paziti da ne dođe do oštećenja podne 

obloge. U cijenu su uključene vrijednosti svih radova i 

materijal. Obračun po m' opšava.

2. Pokrivanje nadstrešnice iznad ulaza profiliranim 

trapeznim čeličnim limom. Boja lima po odabiru 

investitora (jedan od standardnih RAL-ova). Ispod 

lima izvesti drvenu podkonstrukciju u padu, a izrađuje 

se od drvenih letvi (štafli) dimenzija 8/2-14 cm. Visina 

drvenih letvi na nadstrešnici se mijenja po dužini 

letve sa 2 cm na 14 cm kako bi se dobio propisani 

pad. Dužina letve je cca 70 cm. Letve se tiplaju u AB 

ploču nadstrešnice. Na letve se čavlima učvršćuju 

drvene krovne letve dim.5/3 cm na koje se 

pričvršćuje pokrovni lim. Razmak krovnih letvi izvesti 

prema katalogu dobavljača pokrovnog lima. 

Pokrivanje se izvodi prema tehnologiji i uputstvu 

proizvođača lima koji se ugrađuje. U cijenu su 

uključene vrijednosti svih radova i materijal uključivo 

završne elemente, trake za brtvljenje, silikon za 

brtvljenje, pričvrsni materijal. Fasadna skela je 

obračunata posebno.

Svi drveni elementi podkonstrukcije izrađuju se od 

četinara II klase. Prije ugradbe potrebno ih je 

dvokratno premazati sredstavom protiv crvotočine.

2.1. Pokrovni lim LTP 45 m2 12,1

2.2. drvena podkonstrukcija m2 12,1

2.3. krovne letve dim. 5/5 cm m2 12,1

2.4. opšavni pocinčani lim, d=0,6 mm, razvijene širine do 

25 cm. Opšav ruba nadstrešnice.

m 14,0
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3. Izrada i montaža horizontalnog opšava na spoju 

pokrovnog lima i fasade. 

m 6,8

Horizontalni opšav se izrađuje od pocinčanog lima d= 

0,6 mm u boji pokrova. Razvijena širina opšava je do 

30 cm s potrebnim materijalom za pričvršćenje. 

Opšav se postavlja na fasadni zid prije izvedbe nove 

fasade. Drugi kraj opšava se spušta na pokrovni lim 

(opšav na pokrovnom limu isprofilirati po profilu lima 

tako da se spusti između rebara pokrovnog lima). 

Spoj opšava i pokrovnog lima zabrtviti odgovarajućim 

kitom. Detalji opšava prema tipskim detaljima 

isporučitelja lima. U cijenu su uključene vrijednosti 

svih radova i materijal. Fasadna skela je posebno 

obračunata. Obračun po m' izvedenog opšava.

4. Izrada i montaža okruglog vertikalnog žlijeba 

promjera 14 cm za odvodnju oborinske vode sa 

krova. Žlijeb se izrađuje od pocinčanog lima d= 0,6 

mm. Koljena se obračunavaju po m'. Komplet sa 

materijalom za pričvršćenje. U cijenu su uključene 

vrijednosti svih radova i materijal i izvedba spojeva 

na postojeće horizontalne žlijebove. Fasadna skela je 

posebno obračunata. Obračun po m' izvedenog 

žlijeba. Pozicije žlijebova kao postojeći žlijebovi. 

Voda iz žlijeba se ispušta na okolni teren zgrade.

m 74,0

5. Izrada i montaža kosih opšava na zabatima krova. m 33,8

Kosi opšav se izrađuje od pocinčanog lima d= 0,6 

mm u boji lima. Razvijena širina opšava je do 45 cm 

s potrebnim materijalom za pričvršćenje i 

podkonstrukcijom. Prije izvedbe novog opšava 

potrebno je prolagoditi postojeći opšav za postavu 

novog opšava. Ukoliko se ne može izvesti fasada 

preko postojećeg opšava, na postojećem opšavu 

treba "otvoriti" gornju stranu opšava i preko nje i 

novoizvedene fasade postaviti novi opšav. Detalji 

opšava prema tipskim detaljima isporučitelja lima 

koje izvođač prije izvedbe radova mora dostaviti na 

odobrenje nadzornom inženjeru. U cijenu su 

uključene vrijednosti svih radova i materijal i svi 

radovi koje treba napraviti na postojećem krovu da bi 

se izveo opšav. Fasadna skela je posebno 

obračunata. Obračun po m' izvedenog opšava.

IV. LIMARSKI RADOVI UKUPNO:
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V. FASADERSKI RADOVI

1. Izvedba fasadnog sustava ETICS na vanjskim 

zidovima zgrade, na podgledima lođa i ulazne 

nadtrešnice i na ulazu u zgradu (vjetrobran). 

Općenito za sve sustave na zidovima:

ETICS sustav mora biti ispitan u ovlaštenoj instituciji 

RH i imati važeću Izjavu o sukladnosti.

Presjek strukture svih ETICS sustava:

1 - zid

2 - mort za lijepljenje

3 - toplinsko-izolacijska ploča sa pričvrsnicama

4 - mort za armaturni sloj (1.sloj)

5 - alkalno otporna staklena mrežica

6 - mort za armaturni sloj (2.sloj)

7 - završno-dekorativna žbuka

Svojstva polimer-cement.morta u svim sustavima:

Debljina: 8 mm

Nazivna gustoća:  1900,0 kg/m3

Topl.provodljivost:  0,7 W/mxK

Toplinski otpor:  0,011 m2xK/W

Svojstva plemenite završ.žbuke u svim sustavima:

Debljina: 2 mm

Nazivna gustoća:  1650,0 kg/m3

Topl.provodljivost:  0,9 W/mxK

Toplinski otpor:  0,002 m2xK/W

Priprema podloge za postavu ETICS sustava izvodi 

se prema uputama proizvođača sustava.

Lijepljenje se izvodi gotovim, tvornički pripremljenim 

polimer-cementnim mortom. Čvrstoća prionjivosti 

između EPS-a i podloge ne smije biti niža od 80 kPa 

(prema HRN EN 13499), odnosno čvrstoća 

prionjivosti između mineralne vune i podloge ne 

smije biti niža od 60 kPa (prema HRN EN 13500).

Ovisno o opterećenju vjetrom i specifičnostima 

podloge i završne obrade, ETICS sustavi se dodatno 

mehanički učvršćuju plastičnim pročvrsnicama, a broj 

pričvrsnica definira tehnolog proizvođača fasadnog 

sustava. 

Armaturni sloj ETICS sustava čine alkalno postojana 

staklena mrežica utisnuta u mort za armaturni sloj 

koji je po svom sastavu polimer-cementno ili 

pastozno disperzijsko ljepilo. Zahtjevi kvalitete 

staklene mrežice koja se može ugraditi u ETICS 

sustav dani su u Tehničkom propisu o

izmjeni i dopuni tehničkog propisa o građevnim 

proizvodima (NN, 81/11, Prilog L).
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Završni sloj: akrilatna plemenita mineralna žbuka 

granulacije 0-2 mm, predvidjeti izvedbu završnog 

sloja u dvije boje.

U cijenu je uključen rad, materijal, svi tipski profili koji 

se postavljaju prema zahtjevima isporučitelja 

fasadnog sustava (profil na spoju fasade i 

doprozornika, odnosno dovratnika, okapni profil na 

gornoj špaleti prozora i vrata, na donjem rubu 

nadstrešnice,  itd.), priprema i čišćenje podloge, 

zaštita fasadne stolarije, čišćenje nakon izvedbe 

završnog sloja. Na izvedeni fasadni sustav daje se 

garancija 10 godina. Na doprozornike i dovratnike 

predvidjeti ugradnju apu lajsne. Sve spojeve 

fasadnog sustava i vanjske stolarije prije izvedbe 

završnog sloja zapuniti trajno elastičnim fasadnim 

kitom, što je uključeno u cijenu. 

U cijenu uključiti i sve demontaže i ponovne montaže 

koje treba napraviti da bi se mogli izvesti fasadni 

sustavi, kao npr. demontaža i montaža rasvjetnih 

armatura na podgledima lođa.  

Važno: svi radovi se izvode prema uputama 

tehnologa isporučitelja fasadnog sustava i tijekom 

izvedbe radova mora biti osigurano praćenje izvedbe 

radova od strane istog tehnologa, što treba uračunati 

u jediničnu cijenu. Izvođač treba predočiti nadzoru 

ugovor sa tehnologom prije početka izvedbe radova.  

1.1. Izvedba fasadnog sustava ETICS na vanjskim 

zidovima zgrade: zidovi  Z1. 

Svojstva ekspandiranog polistirena:

Debljina: 15 cm

Nazivna gustoća:  20,0 kg/m3

Topl.provodljivost:  0,037-0,039 W/mxK

Toplinski otpor:  3,947 m2xK/W

Obračun po m2 izvedenog fasadnog sustava. Otvori 

do 3,0 m2 se ne odbijaju iz površine fasade. Otvori 

preko 3,0 m2 obračunavaju se prema normativu. 

Obračun otvora napraviti u ovoj stavci (V.1.1.) a ne u 

stavci (V.1.2.).

m2 1.184,0

1.2. Izvedba fasadnog sustava ETICS na vanjskim 

zidovima zgrade: zid Z2. 

Svojstva kamene vune:

Debljina: 15 cm

Nazivna gustoća:  100,0 kg/m3

Topl.provodljivost:  0,035 W/mxK

Toplinski otpor:  4,286 m2xK/W

Ovaj fasadni sustav se izvodi oko ulaznih vrata u 

širini 1,5 m do visine nadstrešnice i oko svih otvora 

na pročeljima zgrade u širini 30 cm (zahtjev za 

protupožarnošću). Obračun po m2 izvedenog 

fasadnog sustava. 

m2 238,0
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1.3. Izvedba fasadnog sustava ETICS na vanjskim 

zidovima zgrade: sokl zgrade - zid Z4. 

Svojstva ekstrudiranog polistirena:

Debljina: 15 cm

Nazivna gustoća:  20,0 kg/m3

Topl.provodljivost:  0,035 W/mxK

Toplinski otpor:  4,286 m2xK/W

Ovaj fasadni sustav se izvodi na dnu fasadnih zidova 

(na soklu) u visini cca 30 cm. Obračun po m2 

izvedenog fasadnog sustava. 

m2 33,0

1.4. Izvedba fasadnog sustava ETICS na podgledu stropa 

lođa i podgledu balkona: pod MK1. 

Svojstva ekspandiranog polistirena:

Debljina: 8 cm

Nazivna gustoća:  20,0 kg/m3

Topl.provodljivost:  0,037-0,039 W/mxK

Toplinski otpor:  2,105 m2xK/W

Obračun po m2 izvedenog fasadnog sustava. m2 64,0

1.5. Izvedba fasadnog sustava ETICS na podgledu 

zatvorenog negrijanog stubišta: pod MK2. 

Svojstva kamene vune:

Debljina: 18 cm

Nazivna gustoća:  80,0 kg/m3

Topl.provodljivost:  0,035 W/mxK

Toplinski otpor:  5,143 m2xK/W

Obračun po m2 izvedenog fasadnog sustava. m2 7,8

V. FASADERSKI RADOVI UKUPNO:

Napomena: Sva otežanja kod izvedbe fasade zbog urezivanja 

fasadnih ploča oko postojećih ograda, metalnih konstrukcija 

na fasadi i sl. treba uračunati u jednične cijene pojedinih stavki 

fasaderskih radova.

Napomena: Na špaletama se izvodi fasadni sustav sa 

kamenom vunom debljine 5 ili 6 cm. On se ne obračunava 

posebno, već se obrada špaleta kompenzira s tim što se 

površine otvora koje su manje od 3,0 m2 ne odbijaju prilikom 

izračuna površine fasade. 
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VI. SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI

1. Ličenje vanjskih zaštitnih rešetki na fasadnim 

stijenama i prozorima.

m2 27,7

Rešetke treba prebrusiti, očistiti, odmastiti i obojati 

poliuretanskom bojom u tri premaza, ral boje po 

odabiru investitora. Obojati i vansjku i unutrašnju 

stranu rešetke. U cijenu uključiti rad i materijal, sve 

potrebne pripremne i završne radove. Obračun po 

m2 površine rešetke koja se boja.

2. Ličenje vanjskih metalnih ograda na lođama. m2 53,9

Ograde su visine cca 1,0 m, a dužine cca 70 cm. 

Izvedene su od metalnih cijevnih profila (horizontalni 

profil na vrhu, horizontalni profil na dnu i vertikale 

između horizontala). Ograde treba prebrusiti, očistiti i 

odmastiti, zatim obojati poliuretanskom bojom u tri 

premaza. U cijenu uključiti rad i materijal, sve 

potrebne pripremne i završne radove. Obračun po 

m2 ograde (površina ograde se računa obostrano).

VI. SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI UKUPNO:
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VII. OSTALI RADOVI

1. Dobava i montaža poklopaca, oznaka i nosača 

zastava na fasadi nakon izvedbe fasade.

Montažu poklopaca, oznaka i nosača obaviti pažljivo 

da ne dođe do oštećenja novoizvedene fasade, a 

navedene elemente učvrstiti na način da budu 

stabilni. U cijenu uključiti vrijednosti svih potrebnih 

radova i materijal, a fasadna skela j posebno 

obračunata. 

1.1. Dobava i montaža poklopaca sa kutijom na mjernim 

mjestima gromobranske instalacije. 

kom 4,0

1.2. Dobava i montaža nosača za zastave. Predvidjeti 

nosač za tri zastave. Nosač dugim vijcima ili 

ankerima (ankere treba ugraditi prije izvedbe fasade) 

treba učvrstiti u nosivi zid da bude stabilan. Nosač 

treba pocinčati i obojati poliuretanskom bojom u boju 

fasade. Obračun po komadu nosača.

kom 2,0

1.3. Dobava i montaža oznake sa adresom zgrade. 

Dizajn oznake dogovoriti sa predstavnicima grada 

Lipika. Nabavna cijena oznake je do 350,0 kn. 

Obračun po komadu oznake.

kom 1,0

2. Čišćenje tavanskog prostora od smeća i otpada. m2 255,0

Tavanski prostor je upraljan izmetom golubova i 

manjim nakupinama smeća koje su ostale u 

tavanskom prostoru. U cijenu je uključen rad, odvoz i 

zbrinjavanje otpdnog materijala. Obračun po m2 

tavana koji se čisti. 

3. Otpajanje postojeće gromobranske instalacije kojom 

je uzemljena limarija krova i demontaža oštećenih 

dijelova gromobranske instalacije (nosači,  trake, 

spojnice, hvataljke, …) i odlaganje demontiranog 

materijala na gradilišnu deponiju. Vertikalni spustovi 

gromobranske instalacije se zadržavaju, jer nisu 

oštećeni, a demontira se cca 0,5 m od krovišta. U 

cijenu su uključeni svi radovi na demontaži i prijenos 

materijala na gradilišnu deponiju. Obračun po m' 

demontirane gromobranske trake sa svim njenim 

elementima (nosači, spojnice, hvataljke...).

m 8,8
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4. Zamjena demontiranih dijelova gromobranske 

instalacije i izvedba gromobranske instalacije za 

uzemljenje krovne limarije i pokrova. Izvodi se od 

pocinčane trake 25x4 mm, uključivo sav potrebni 

materijal na montaži (nosači traka, spojnice, 

hvataljke...), povezivanje sa dijelom instalacije koja 

se zadržava, sve do pune funkcionalnosti, uključivo 

uzemljenje svih metalnih krovnih masa i

m 8,8

vertikalnih krovnih odvoda. Krovne nosače 

gromobranske instalacije izvesti strogo prema 

uputama proizvođača pokrovnog lima. Obračun po m' 

izvedene gromobranske instalacije.

5. Popravak postojećih mjernih spojeva do pune 

funkcionalnosti. Postojeće spojnice na mjernim 

mjestima treba zamijeniti, traku očistiti i ponovo 

izvesti spoj, kutije izravnati sa fasadom, a poklopce 

postaviti nove nakon izvedbe fasade. Obračun po 

komadu popravljenog spoja.

kom 4,0

6. Ispitivanje kompletne gromobranske instalacije sa 

zapisnikom (protokolom) o izvršenom pregledu i 

ispitivanju  gromobranske instalacije za sva mjerna 

mjesta.

komplet 1,0

VII. OSTALI RADOVI UKUPNO:
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REKAPITULACIJA RADOVA NA REKONSTRUKCIJI FASADE:

I. PRIPREMNI RADOVI I DEMONTAŽE

II. ZIDARSKI RADOVI

III. IZOLATERSKI RADOVI

IV. LIMARSKI RADOVI

V. FASADERSKI RADOVI

VI. SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI

VII. OSTALI RADOVI

RADOVI NA REKONSTRUKCIJI FASADE UKUPNO:
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3. FASADNA SKELA

1. Dobava, montaža i demontaža cijevne fasadne skele 

visine do 11,0 m’ sa svim potrebnim ukrućenjima i 

sidrenjima. Skelu izvesti prema "Pravilniku o zaštiti 

na radu u građevinarstvu". Bazna-radna ploha se 

izvodi od mosnica. U cijenu je uključena i postava na 

vanjski dio skele jutenih ili plastificiranih traka kao 

zaštite fasade od sunca, zaštite od pada predmeta, 

prašine i sl. Prije izvedbe izvoditelj je dužan izraditi 

projekt skele sa svim predvidivim mjerama sigurnosti 

kod postave, učvršćenja te osiguranja uvjeta za 

siguran rad i zaštitu radnika i prolaznika i odstaviti ga 

na pregled i ovjeru nadzornom inženjeru. . Obračun 

po m2 vertikalne projekcije skele na fasadu, što znači 

da je površina skele na svakom pročelju može 

maksimalno biti jednaka površini pročelja ili manja od 

površine pročelja. 

m2 1.320,0

FASADNA SKELA UKUPNO:
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UKUPNA REKAPITULACIJA SVIH RADOVA:

1. RADOVI NA ZAMJENI VANJSKE STOLARIJE

2.

3. FASADNA SKELA

UKUPNO:

PDV 25%:

SVEUKUPNO:

RADOVI NA REKONSTRUKCIJI FASADE
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