
R.br. Opis stavke Jed.mj. Količina Cijena Ukupno

1. RADOVI NA ZAMJENI VANJSKE STOLARIJE

I. PRIPREMNI RADOVI I DEMONTAŽE

1. Obijanje žbuke sa vanjskih špaleta na fasadnim

prozorima i fasadnim vratima. 

Vanjski zidovi su ozidani punom opekom, a špalete

prozora i vrata su ožbukane produžnom žbukom

debljine 2-4 cm, izuzev špaleta na podrumskim

prozorima i vratima koje su ožbukane cementnom

žbukom sa završnom obradom od pranog kulira.

Širina špaleta je do 15 cm. Žbuka se obija kako bi se

prozori i vrata mogli demontirati i izvući iz zidarskih

otvora prema van, a da se ne ošteti unutrašnja

špaleta. Obijanje špaleta obaviti pažljivo da ne dođe

do oštećenja fasadnih zidova. Sva oštećenja zidova

do kojih dođe prilikom obijanja špaleta izvođač

sanira o svom trošku. U cijenu uključiti rad i odvoz

otpadnog materijala na gradsku deponiju. Fasadna

skela je posebno obračunata. Obračun po m' obijene

vanjske špalete.

1.1. vanjske špalete na prozorima m 478,4

1.2. vanjske špalete na vratima m 80,3

2. Demontaža vanjskih prozorskih klupčica na

fasadnim prozorima.

m 135,7

Vanjske prozorske klupčice su limene ili plastične,

razvijene širine do 20 cm. Podrumski prozori nemaju

vanjsku klupčicu. Demontažu klupčica obaviti

pažljivo da ne dođe do oštećenja fasadnih zidova.

Sva oštećenja zidova do kojih dođe prilikom

demontaže klupčica izvođač sanira o svom trošku. U

cijenu uključiti rad i odvoz otpadnog materijala na

gradsku deponiju. Fasadna skela je posebno

obračunata. Obračun po m' demontirane vanjske

prozorske klupčice.

3. Demontaža unutrašnjih klupčica u stanovima. m 123,6

Unutrašnje prozorske klupčice su plastične, drvene ili

kamene razvijene širine do 15-20 cm. Podrumski

prozori nemaju unutrašnju klupčicuDemontažu

klupčica obaviti pažljivo da ne dođe do oštećenja

špaleta prozora i unutrašnjih zidova. Sva oštećenja

do kojih dođe prilikom demontaže klupčica izvođač

sanira o svom trošku.
U cijenu uključiti rad, odvoz otpadnog materijala na

gradsku deponiju i sve potrebne zaštite u stanovima.

Obračun po m' demontirane vanjske prozorske

klupčice.

4. Demontaža vanjskih fasadnih prozora, vrata i stijena

na stanovima. Prozori su drveni, PVC ili crna

bravarija. 

Napomena: čišćenje u tijeku izvedbe radova i završno

čišćenje se ne obračunava posebno, ono je uključeno u

jedinične cijene stavki. 

Investitor: KOMUNALAC d.o.o. Pakrac, Ulica Križnog puta 18

Građevina: Višestambena zgrada u Lipiku, Udinska ulica br.2

Glavni projektant: Marijana Radnić Cippico dia.

Faza projekta: Troškovnik 

Projektant: "PO-MARK" Zagreb, Gustava Krkleca br.40 T.D.41/15A



R.br. Opis stavke Jed.mj. Količina Cijena Ukupno

Investitor: KOMUNALAC d.o.o. Pakrac, Ulica Križnog puta 18

Građevina: Višestambena zgrada u Lipiku, Udinska ulica br.2

Glavni projektant: Marijana Radnić Cippico dia.

Faza projekta: Troškovnik 

Projektant: "PO-MARK" Zagreb, Gustava Krkleca br.40 T.D.41/15A

Prozori su ostakljeni običnim ili IZO staklom, sa

roletom ili bez rolete. Demontažu prozora obaviti

pažljivo, a prozore iz otvora izvući prema vani.

Prilikom demontaže prozora paziti da ne dođe do

oštećenja zidova i unutrašnjih prozorskih špaleta.

Sva oštećenja na unutrašnjim špaletama i na

fasadnim zidovima zidova do kojih dođe prilikom

demontaže prozora izvođač sanira o svom trošku. U

cijenu uključiti rad i odvoz otpadnog materijala na

gradsku deponiju. Fasadna skela je posebno

obračunata. Obračun po komadu prozora.

Napomena: demontaža prozora i montaža novog

prozora se mora obaviti u istom danu. U slučaju loših

vremenskih ne smiju se izvoditi ovi radovi.

4.1. prozor dim. 150/145+20 cm sa roletom kom 12,0

4.2. prozor dim. 150/70+20 cm sa roletom kom 12,0

4.3. prozor dim. 305/140+20 cm sa roletom kom 2,0

4.4. prozor dim. 245/140+20 cm sa roletom kom 3,0

4.5. prozor dim. 245/125+20 cm sa roletom kom 10,0

4.6. prozor dim. 150/125+20 cm sa roletom kom 5,0

4.7. vrata dim. 95/200+20 cm sa roletom kom 15,0

4.8. prozor dim. 175/125+20 cm sa roletom kom 10,0

4.9. prozor dim. 105/170 cm bez rolete kom 2,0

4.10. prozor dim. 105/200 cm bez rolete kom 10,0

4.11. prozor dim. 70/200 cm bez rolete kom 2,0

4.11a. prozor dim. 330/110 cm bez rolete kom 2,0

4.12. prozor dim. 85/75 cm bez rolete kom 4,0

4.13. prozor dim. 80/75 cm bez rolete kom 6,0

4.14. prozor dim. 130/75 cm bez rolete kom 3,0

4.15. ulazna vrata-staklena stijena dim. 411/225 cm kom 1,0

4.16. staklena stijena dim. 238/225 cm kom 2,0

I. PRIPREMNI RADOVI I DEMONTAŽE UKUPNO:

II. ZIDARSKI RADOVI

1. Zidarska obrada vanjskih špaleta na prozorima i

vratima nakon demontaže prozora i vrata. 

Obrada špaleta se vrši prije ugradnje nove pvc

stolarije. Pod obradom špaleta se podrazumjeva

izravnavanje špaleta fasadnom žbukom u debljini

žbuke do 1 cm kako bi se na njih mogao zaljepiti

fasadni polistiren. Površinu špalete očistiti, otprašiti,

premazati sredstvom za impregnaciju za bolji kontakt

stare i nove žbuke i nanijeti novu fasadnu produžnu

žbuku debljine do 1 cm (Izravnavanje). Oštećene

dijelove zida ukloniti i izravnati sa fasadnom žbukom.

Sve radove izvesti prema uputama tehnologa tvrtke

koja je proizvođač fasadne žbuke. U cijenu uključiti

rad i materijal. Fasadna skela je posebno

obračunata. Obračun po m' zidarski obrađene

vanjske špalete. 

1.1. vanjske špalete na prozorima m 478,4

1.2. vanjske špalete na vratima m 80,3
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2. Zidarska obrada unutrašnjih špaleta nakon montaže

prozora i vrata. 

Obrada špaleta se vrši nakon ugradnje nove pvc

stolarije. Špalete su ožbukane, a širina špaleta je do

15 cm. Pod obradom špaleta se podrazumjeva

zidarsko zapunjevanja manjih fuga između zida i

doprozornika, zapunjavanje akrilnim kitom spoja

doprozornika i špalete i bojanje prozorske špalete

disperzivnom bojom. Prije zapunjavanja akrilom na

doprozornik naljepiti papirnatu traku koja se

demontira nakon završenog akriliranja. U cijenu

uključiti rad i materijal. Fasadna skela je posebno

obračunata. Obračun po m' zidarski obrađene

unutrašnje špalete.

2.1. unutrašnje špalete na prozorima m 478,4

2.2. unutrašnje špalete na vratima m 80,3

II. ZIDARSKI RADOVI UKUPNO:

III. STOLARSKI RADOVI

1. Dobava i montaža vanjskih fasadnih prozora i vrata.

Svi prozori i vrata su od od PVC-a (Polyviyl

chloride).

Profili iz kojih se izrađuju prozori i vrata su 5-komorni

(70 mm), opremljeni su sa tri razine brtvljenja, profili

zaokruženih ili oštrih linija (po odabiru investitrora) u

bijeloj boji. Profili moraju imati mogućnost skupljanja

i drenaže kondenzata. PVC prozori i vrata su

opremljeni sigurnosnim MACO okovom sa

integriranim sustavom provjetravanja.

Ostakljenje prozora i vrata: dvoslojno izolirajuće

staklo od kojih je unutrašnje niske emisije (premaz

željeznim oksidom LOW). Dimenzija stakla 5+16+4

mm, međuprostor između stakala ispunjen

plemenitim plinom argonom.

U ostakljenja= 1,4 kW/m2xK

(Uokvira= 2,4 kW/m2xK: Ustakla= 1,1 kW/m2xK)

g= 0,53 (solarni faktor

R,w R2 = 32 dB

Prozori sa vanjske strane imaju PVC rolete (sa

lamelama ispunjenim poliuretanom) za zaštitu od

vremenskih nepogoda (jakog ljetnog sunca i velikih

kiša i vlage). Kutija rolete mora biti toplinski izolirana.

Roleta se montira iznad prozora, a visina rolete je 20

cm (ili po dimenziji dobavljača stolarije). 
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U cijenu uključiti izradu, transport do gradilišta i

mjesta ugradnje, ugradnju, ostakljenje, sav potreban

okov (uključivo brave, ključevi, ventusi za otklopna

krila na visini i dr), brtvljenje, purpen pjenu. Prozori i

vrata se učvršćuju vijcima sa upuštenom glavom i

pur pjenom (pur pjenom se zapunjava spoj

doprozornika ili dovratnika i zida po cijeloj dužini

spoja bez prekida). Svi okovi moraju biti kvalitetni i

atestirani. Sve stavke izraditi prema shemama, te

priložiti dokaze o kvaliteti (ateste za ugrađene

prozore i vrata). Ovisno o veličini stavke, potrebno je

primijeniti odgovarajuća čelična pojačanja. U cijenu

stavke uključiti sav rad i materijal do potpune

gotovosti. Navedene dimenzije su orjentacione, a

stvarne dimenzije za prozore i vrata se uzimaju na

licu mjesta nakon obijanja vanjskih špaleta. 

PVC (Polyviyl chloride) profili: profili proizvođača

ALUPLAST, Kommerling, Salamander ili

jednakovrijedan proizvod.

Jednakovrijedan proizvod:

1.1. Shema stolarije pozicija 1: trokrilni prozor sa jednim

otklopno-zaokretnim krilom i dva fiksna polja dim.

150/145+20 cm sa roletom

kom 12,0 #REF!

1.2. Shema stolarije pozicija 2: dvokrilni otklopno

zaokretni prozor dim. 150/70+20 cm sa roletom

kom 12,0 #REF!

1.3. Shema stolarije pozicija 3: trokrilni otklopno zaokretni

prozor dim. 305/140+20 cm sa roletom

kom 2,0 #REF!

1.4. Shema stolarije pozicija 4: trokrilni otklopno zaokretni

prozor dim. 245/140+20 cm sa roletom

kom 3,0 #REF!

1.5. Shema stolarije pozicija 5: trokrilni otklopno zaokretni

prozor dim. 245/125+20 cm sa roletom

kom 10,0 #REF!

1.6. Shema stolarije pozicija 6: dvokrilni otklopno

zaokretni prozor dim. 150/125+20 cm sa roletom

kom 5,0 #REF!

1.7. Shema stolarije pozicija 7: jednokrilna staklena vrata

sa otklopno zaokretnim krilom dim. 95/200+20 cm sa

roletom

kom 15,0 #REF!

1.8. Shema stolarije pozicija 8: dvokrilni otklopno

zaokretni prozor dim. 175/125+20 cm sa roletom

kom 10,0 #REF!

1.9. Shema stolarije pozicija 9: dvokrilni prozor s jednim

otklopnim krilom i jednim fiksnim poljem dim.

105/170 cm bez rolete

kom 2,0 #REF!

1.10. Shema stolarije pozicija 10: dvokrilni prozor s jednim

otklopnim krilom i jednim fiksnim poljem dim.

105/200 cm bez rolete

kom 10,0 #REF!

1.11. Shema stolarije pozicija 11: dvokrilni prozor s jednim

otklopnim krilom i jednim fiksnim poljem dim. 70/200

cm bez rolete

kom 2,0 #REF!

1.11a. Shema stolarije pozicija 11a: četverokrilni prozor s

jednim otklopno zaokretnim krilom i tri fiksna polja

dim. 330/110 cm bez rolete

kom 2,0 #REF!

1.12. Shema stolarije pozicija 12: jednokrilni otklopni

prozor dim. 85/75 cm bez rolete

kom 4,0 #REF!

1.13. Shema stolarije pozicija 13: jednokrilni otklopni

prozor dim. 80/75 cm bez rolete

kom 6,0 #REF!

1.14. Shema stolarije pozicija 14: dvokrilni otklopni prozor

dim. 130/75 cm bez rolete

kom 3,0 #REF!

1.15. Shema stolarije pozicija 15: višedjelna staklena

stijena sa dva zaokretna vratna krila(sa po dva

ostakljena polja) i četiri fiksna ostakljena polja dim.

411/225 cm

kom 1,0 #REF!
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1.16. Shema stolarije pozicija 16: višedjelna staklena

stijena sa šest fiksnih polja dim. 238/225 cm

kom 2,0 #REF!

2. Dobava i ugradnja unutrašnjih prozorskih klupčica

na fasadnim prozorima.

m 123,6

Vanjske prozorske klupčice su od PVC-a, širine do

25 cm (2-3 cm klupčica je šira od zida). Debljina

klupčica 20 mm.

Klupčice su tipske, ravne, sa vanjskim zaobljenim

rubom. U cijenu uračunati i potrebne zidarske radove

na ugradnji klupčice: uštemavanje klupčice u bočne

špalete, obradu zida ispod klupčice itd. Akriliranje

spoja klupčice i prozora i klupčice i zida je posebno

obračunato. U cijenu uključiti rad i materijal.

Obračun po m' unutrašnje prozorske klupčice.

3. Dobava i ugradnja vanjskih prozorskih klupčica na

fasadnim prozorima.

m 135,7

Vanjske prozorske klupčice su od plastificiranog lima

debljine 1 mm, razvijene širine do 28 cm, boja bijela

kao PVC stolarija. Klupčice su tipske

sa podignutim bočnim rubovima na kojima završava

fasada i sa podignutiom stražnjim rubom koji se

uvlači u utor u PVC profilu prozora i brtvi

odgovarajućim kitom (prije izvedbe hidroizolacionog

premaza). Prilikom montaže PVC klupčica paziti da

se ne ošteti izvedeni hidroizolacioni polimercementni

premaz ispod klupčice i na bočnim špaletama. U

cijenu uključiti rad i materijal. Fasadna skela je

posebno obračunata. Obračun po m' prozorske

klupčice.

III. STOLARSKI RADOVI UKUPNO:

IV. HIDROIZOLATERSKI RADOVI

1. Izvedba hidroizolacionog premaza na dijelu fasade

ispod vanjskih prozorskih klupčica.

m2 81,39

Hidroizolacioni premaz na bazi polimer-cementa se

izvodi po cijeloj površini donje špalete prozora,

podiže se bočno uz špaletu u visini 15 cm i izvodi se

na dijelu donje špalete ispod prozora (šupljinu ispod

prozora treba zapuniti pur pjenom, a nakon

stvrdnjavanja purp pjenu ravno odrezati (izravnati).

Prije nanošenja hidroizolacionog premaza na sve

dijelove špaleta koji se premazuju treba nanijeti dva

sloja polimer-cementnog morta armiranog mrežicom.

Nakon nanošenja hidroizolacionog premaza ne smije

biti mogućnosti prodiranja vlage u unutrašnjost

zgrade. U cijenu uključiti rad i materijal. Fasadna

skela je posebno obračunata. Obračun po m2

hidroizolacionog polimercementnog premaza.

IV. HIDROIZOLATERSKI RADOVI UKUPNO:

REKAPITULACIJA RADOVA NA ZAMJENI VANJSKE STOLARIJE:

I. PRIPREMNI RADOVI I DEMONTAŽE
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II. ZIDARSKI RADOVI

IV. STOLARSKI RADOVI

IV. HIDROIZOLATERSKI RADOVI

RADOVI NA ZAMJENI VANJSKE STOLARIJE UKUPNO:

2. RADOVI NA REKONSTRUKCIJI FASADE

I. PRIPREMNI RADOVI I DEMONTAŽE

1. Demontaža opšavnog i pokrovnog lima sa

nadstrešnice iznad ulaza u zgradu. 

Lim je pocinčani debljine 0,7 mm. Demontažu lima

obaviti pažljivo da ne dođe do oštećenja fasade i

nadstrešnice. Sva oštećenja do kojih dođe prilikom

demontaže lima izvođač sanira o svom trošku. U

cijenu uključiti rad i odvoz otpadnog materijala na

gradsku deponiju, a fasadna skela je posebno

obračunata.
Obračun po m2 pokrovnog lima i m' opšava. 

1.1. pokrovni lim m2 11,7

1.2. opšav uz fasadu razvijene širine do 25 cm m 4,5

Napomena: čišćenje u tijeku izvedbe radova i završno

čišćenje se ne obračunava posebno, ono je uključeno u

jedinične cijene stavki. 



R.br. Opis stavke Jed.mj. Količina Cijena Ukupno

Investitor: KOMUNALAC d.o.o. Pakrac, Ulica Križnog puta 18

Građevina: Višestambena zgrada u Lipiku, Udinska ulica br.2

Glavni projektant: Marijana Radnić Cippico dia.

Faza projekta: Troškovnik 

Projektant: "PO-MARK" Zagreb, Gustava Krkleca br.40 T.D.41/15A

1.3. bočni opšav nadstrešnice razv.širine do 25 cm m 5,2

2. Razbijanje i uklanjanje svih slojeva poda na lođama

(lođe ispod koji se nalazi grijani stambeni prostor):

pod S2. 

m2 6,6

Pretpostavljeni sloljevi poda: cementni estrih (4-5

cm)+keramičke pločice (1 cm)+limeni opšav na rubu

lođe. Slojeve poda pažljivo razbiti da ne dođe do

oštećenja fasadnih zidova i poda stana na vratima

balkona.

U cijenu uključiti rad i odvoz otpadnog materijala na

gradsku deponiju. Obračun po m2 uklonjenog poda

lođe. 

3. Demontaža antena na fasadi zgrade i ponovna

montaža nakon rekonstrukcije fasade.

kom 2,0

Demontažu antena obavlja za to ovlaštena osoba i

deponira ih na privremeni deponij do njihove

ponovne ugradnje. Deponij osigurava izvođač. U

cijenu uključiti demontažu antena, demontažu

nosača antena, zbrinjavanje antenskih kablova

(kablove smotati i zaštititi da se ne oštete), izradu

nosača za ponovnu montažu, ponovnu montažu

antena i njihovo ispitivanje i podešavanje. Obračun

po komadu antene.

I. PRIPREMNI RADOVI I DEMONTAŽE UKUPNO:

II. ZIDARSKI RADOVI

1. Zidarski popravci manjih ili većih oštećenja na fasadi

(rupe u fasadnoj produžnoj žbuci, otpala žbuka),

izravnavanje profilacija na fasadi i izravnavanje

donjeg dijela fasade da bude u ravnini sa gornjim.

Popravljaju se dijelovi fasade na kojima je otpao

manji dio fasadne žbuke. Na dijelovima fasade gdje

je otpao veći dio žbuke treba potpuno obiti preostalu

žbuku. Rupe u žbuci , otpala žbuka i puknuti i otpali

manji komadi zida su posljedica pogodaka od gelera

za vrijeme Domovinskog rata i djelovanja vlage i

niskih temperatura (smrzavanja). Rupe treba očistiti,

otprašiti, premazati sredstvom za impregnaciju za

bolji kontakt stare i nove žbuke i zapuniti sa

fasadnim mortom. Otpalu žbuku treba otući, površinu

očistiti, otprašiti, premazati sredstvom za

impregnaciju za bolji kontakt stare i nove žbuke i

nanijeti novu fasadnu produžnu žbuku. NA mjestima

profilacija izravnavanje novom žbukom izvesti prema

uputama tehnologa fasadne žbuke. U cijenu je

uključen rad i materijal, svi potrebni pripremni i

završni radovi. i odvoz otpadnog materijala na

mjesnu deponiju. Fasadna skela je posebno

obračunata.Obračun po m2 fasade.

1.1. Zidarski popravci manjih ili većih oštećenja na fasadi

(rupe u fasadnoj žbuci i zidovima)

m2 44,0

1.2. Izravnavanje profilacija na fasadi i izravnavanje

donjeg dijela fasade da bude u ravnini sa gornjim

dijelom. Debljina profilacija cca 2 cm, širina

profilacija do 20 cm. Izravnavanje fasadnim mortom

u debljini 2 cm sa svim pripremnim radovima prema

uputama tehnologa.

m2 50,0
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1.3. Obijanje fasadne žbuke. Obiti kompletnu žbuku do

fasadne opeke i podlogu izravnati da se na nju može

lijepiti fasadni polistiren, odnosno kamena vuna.

Debljina žbuke je do 5 cm. 

m2 38,0

1.4. Žbukanje dijelova fasade na kojima je otpala žbuka.

Pripremu podloge izvesti prema pravilima zidarske

struke i uputama tehnologa isporučitelja žbuke. U

cijenu je uključen rad, materijal i priprema podloge.

Izvodi se cementni špric i gruba žbuka, fina žbuka se

ne izvodi. Debljina žbuke je do 5 cm. 

m2 62,0

2. Dobava i izvedba slojeva poda na lođama ispod

kojih se nalaze stambeni prostori. Perlitni beton se

izvodi na armiranobetonskoj ploči lođe, a debljine je

2-4 cm. Pad od 2 cm u perlitnom 

betonu se izvodi od balkonskih vrata prema fasadi.

Površinu perlita na vanjskom rubu balkona na koju

se postavlja okapni lim izvesti nižu za debljinu lima

(cca 1 mm). U cijenu uključiti rad, materijal,

pripremne radove na pripremi podloge, izvedbu

impregnacije za bolji spoj perlitnog betona i ab ploče,

zaglađivanje gornje površine perlitnog betona i njenu

pripremu za izvedbu hidroizolacionog premaza.

Završetak perlitnog betona na rubu balkona obraditi

prije postave okapnog lima (uključeno u cijenu).

Slojevi iznad perlit betona se izvode po pravilima

struke.  Slojevi poda na lođi (iznutra prema van):

 - perlitni beton m2 6,6

 - bitumenska traka sa al uloškom m2 6,6

 - elastificirani polistiren 15 cm m2 6,6

 - ekspandirani polistiren 1+1 cm m2 6,6

 - PES filc m2 6,6

 - traka od mekog pvc-a-hidroizolacija m2 6,6

 - PES filc m2 6,6

 - cementni estrih d= 4 cm m2 6,6

U cijenu uključiti rad i materijal, sve pripremne i 

završne radove. Obračun po m2 izvedenog perlitnog 

betona. Svojstva perlitnog betona:

Nazivna gustoća:  400,0 kg/m3

Topl.provodljivost:  0,13 W/mxK

Toplinski otpor:  0,308 m2xK/W

II. ZIDARSKI RADOVI UKUPNO:

III. IZOLATERSKI RADOVI

HIDROIZOLATERSKI RADOVI

1. Izvedba hidroizolacije na betonskim zidovima na

soklu zgrade. Hidroizolacija se izvodi polimer-

cementnim hidroizolacionim premazima u dva ili tri

sloja prema uputama proizvođača. Hidroizolacionim

premazom se premazuje dio fasadnih zidova zgrade

neposredno uz tlo, 20 cm u tlu i 30 cm iznad tla. Prije

izvedbe hidroizolacije potrebno je n zelenim

povrpinama otkopati zemljani materijal oko zida, zid

očistiti od 
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prljavštine, izvesti pripremu zida prema uputama

tehnologa isporučitelja hidroizolacionog materijala i

izvesti hidroizolaciju. Nakon izvedbe hidroizolacije i

nakon izvedbe završnog sloja fasade iskopani

materijal vratiti na svoje mjesto i zemljanu površinu

vratiti u prvobitno stanje. 

U cijenu je uključen rad i materijal, svi potrebni

pripremni i završni radovi.

Svojstva hidroizolacionog premaza:

Debljina: 8 mm

Nazivna gustoća:  2.500,0 kg/m3

Topl.provodljivost:  1,6 W/mxK

Toplinski otpor:  0,005 m2xK/W

1.1. Hidroizolacija zidova podruma u visini 50 cm sa 

pripremom zida (čišćenje, zapunjavanje rupa u zidu 

cementnim mortom, impregnacija podloge i premaz-

gletanje polimercementnim mortom) prema uputi 

tehnologa. Obračun po m2 izvedene hidroizolacije.

m2 22,1

1.2. Iskop zemljanog materijala, čišćenje zida, 

nasipavanje materijalom iz iskopa nakon izvedbe 

završnog sloja fasade i vraćanje površine u prvobitno 

stanje. Obračun po m zida.

m 32,2

TOPLINSKA IZOLACIJA

2. Izvedba toplinske izolacije na stropu podruma. m2 98,1

Toplinska izolacija se izvodi pločama kaširane

kamene vune debljine d= 16 cm (ili 2x8 cm). Ploče

se lijepe i utiplavaju u strop poduma, a u svemu

prema uputama proizvođača kamene vune. Na

dijelovima stropa gdje se u zoni postave kamenih

ploča nalaze drvene pregrade ostava stanova, treba

urezati kamenu vunu oko drvenih letvi pregrada, a

šupljine napuniti komadima kamene vune. Oštećene

ploče kamene vune ne ugrađivati, kaširana površina

nakon ugradnje mora biti uredna. 

Svi radovi se izvode isključivo prema tehničkim

rješenjima isporučitelja topl.izolacije. Na detalje

ugradnje je potrebno prije izvedbe ishoditi suglasnost

nadzora i projektanta. U cijenu uključiti rad i

materijal, pripremne radove i završne radove.

Obračun po m2 topl.izolacije. 

Svojstva kamene vune:

Debljina: 16 cm (2x8 cm)

Nazivna gustoća:  50,0 kg/m3

Topl.provodljivost:  0,035 W/mxK

Toplinski otpor:  4,57 m2xK/W

III. IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO:

IV. KERAMIČARSKI RADOVI

1. Izvedba podne keramike na podovima lođa. m2 6,6
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Popločavanje poda na lođama neglaziranim

protukliznim keramičkim pločicama I klase debljine 8

mm, protukliznost pločica R10. Postava pločica fuga

na fugu u fleksibilno keramičko ljepilo za vanjske

površine. Veličina pločica 20X20-33x33 cm, u boji po

izboru investitotra i projektanta. Nabavna cijena

pločica je do 100,0 kn/m2 (bez PDV-a). Nakon

ljepljenja pločice se fugiraju masom za fugiranje

vanjske keramike, boja fuga po odabiru investitora i

projektanta. U cijenu uključiti vrijednosti svih radova i

materijal. Obračun po m2 popločane površine poda.

2. Postava sokla na vanjske fasadne zidove na

balkonima stanova. Sokl od keramičkih pločica I

klase debljine 8 mm. Visina sokla 10 cm (od istih

pločica kao podna keramika). Postava ljepljenjem

pleksibilnim ljepilom za vanjske površine i fugiranje

odgovarajućom masom za fugiranje prema uputama

proizvođača ljepila i mase za fugiranje. Sokl se

postavlja na fasadne zidove na izvedeni

hidroizolacioni premaz, a prije izvedbe završnog

sloja fasade. U cijenu uključiti vrijednosti svih

potrebnih radova i materijal. Obračun po m'

postavljenog sokla.

m 8,0

IV. KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO:

V. LIMARSKI RADOVI

1. Izrada i montaža horizontalnog opšava-okapnice

završetka nadstrešnice. 

m 4,5

Horizontalni opšav se izrađuje od pocinčanog lima

d= 0,6 mm. Razvijena širina opšava je cca 33 cm s

potrebnim materijalom za pričvršćenje. Opšav se

postavlja na sloj perlit betona, a prije izvedbe

hidroizolacionog premaza. Opšavni lim nakon

postave mora biti niži od kote perlit betona ili u njenoj

ravnini. Premaz izvesti i preko dijela lima koji će se

nalaziti ispod keramičkih pločica. Prilikom

pričvršćenja lima u AB ploču terase paziti da ne dođe

do oštećenja perlitnog betona koji je ispod opšava

debljine cca 2 cm. U cijenu su uključene vrijednosti

svih radova i materijal. Obračun po m' kompletno

postavljenog opšava.

2. Pokrivanje krova profiliranim trapeznim čeličnim

limom. Boja lima po odabiru investitora (jedan od

standardnih RAL-ova). Ispod lima izvesti drvenu

podkonstrukciju u padu, a izrađuje se od drvenih letvi

(štafli) dimenzija 8/5-16 cm. Visina drvenih letvi se

mijenja po dužini letve sa 5 cm na 16 cm, kako bi se

dobio propisani pad. Dužina letve je cca 1,5 m. Letve

se tiplaju u AB ploču nadstrešnice. Na letve se

čavlima učvršćuju drvene krovne letve dim.5/5 cm na

koje se pričvršćuje pokrovni lim. Razmak krovnih

letvi prema katalogu dobavljača (cca 60-70 cm).

Pokrivanje se izvodi prema tehnologiji i uputstvu
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proizvođača lima koji se ugrađuje. U cijenu su

uključene vrijednosti svih radova i materijal uključivo

završne elemente, trake za brtvljenje, silikon za

brtvljenje, pričvrsni materijal. Fasadna skela je

obračunata posebno. Svi drveni elementi

podkonstrukcije izrađuju se od četinara II klase. Prije

ugradbe potrebno ih je dvokratno premazati

fungicidom.

2.1. Pokrovni lim LTP 45 m2 11,7

2.2. drvena podkonstrukcija m2 11,7

2.3. krovne letve dim. 5/5 cm m2 11,7

3. Izrada i montaža kvadratnog horizontalnog žlijeba

dimenzija 8x8 cm za odvodnju oborinske vode sa

nadstrešnice glavnog ulaza. Žlijeb se izrađuje od

pocinčanog lima d= 0,6 mm u boji pokrova. Komplet

sa materijalom za pričvršćenje. U cijenu su uključene

vrijednosti svih radova i materijal. Fasadna skela je

posebno obračunata. Obračun po m' žlijeba.

m 4,5

4. Izrada i montaža kvadratnog vertikalnog žlijeba

dimenzija 8x8 cm za odvodnju oborinske vode. 

m 2,8

Žlijeb se izrađuje od pocinčanog lima debljine d= 0,6

mm u boji pokrova. Koljena na vertikalnom žlijebu se

obračunavaju po m'. Komplet sa materijalom za

pričvršćenje. U cijenu su uključene vrijednosti svih

radova i materijal, a fasadna skela je posebno

obračunata.Obračun po m' žlijeba.

5. Izrada i montaža horizontalnog opšava na spoju

pokrovnog lima i horizontalnog žlijeba. 

m 4,5

Horizontalni opšav se izrađuje od pocinčanog lima

d= 0,6 mm u boji pokrova. Razvijena širina opšava je

do 33 cm s potrebnim materijalom za pričvršćenje.

Opšav se postavlja na drvene krovne letve i upušta u

horizontalni žlijeb do 1/3 visine žlijeba. Detalji žlijeba

prema tipskim detaljima isporučitelja lima. U cijenu

su uključene vrijednosti svih radova i materijal.

Fasadna skela je posebno obračunata. Obračun po

m' izvedenog opšava.

6. Izrada i montaža horizontalnog opšava na spoju

pokrovnog lima i fasade i bočnog opšava

nadstrešnice. 

m 9,7

Horizontalni opšav se izrađuje od pocinčanog lima

d= 0,6 mm u boji pokrova. Razvijena širina opšava je

do 45 cm s potrebnim materijalom za pričvršćenje.

Opšav se postavlja na žbukani zid od opeke prije

izvedbe fasade. 

Drugi kraj opšava se spušta na pokrovni lim (opšav

na pokrovnom limu isprofilirati po profilu lima tako da

se spusti između rebara pokrovnog lima). Spoj

opšava i pokrovnog lima zabrtviti odgovarajućim

kitom. Detalji opšava prema tipskim detaljima

isporučitelja lima. U cijenu su uključene vrijednosti

svih radova i materijal. Fasadna skela je posebno

obračunata. Obračun po m' opšava.
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7. Izrada i montaža pocinčane mrežice za

provjetravanje zračnog prostora koji se nalazi

između pokrovnog lima i ab ploče nadstrešnice.

m 4,5

Pocinčana mrežica je širine 5 cm, a postavlja se na

čela drvenih letvi podkonstrukcije. Omogućava

provjetravanje zračnog prostora ispod lima i

onemogućava ulazak ptica u taj prostor. Veličina

okana mrežice maksimalno 0,5x0,5 cm. U cijenu su

uključene vrijednosti svih radova i materijal. Obračun

po m' mrežice.

V. LIMARSKI RADOVI UKUPNO:

VI. FASADERSKI RADOVI

1. Izvedba fasadnog sustava ETICS na vanjskim

zidovima zgrade, na podgledima lođa i ulazne

nadtrešnice i na ulazu u zgradu (vjetrobran). 

Općenito za sve sustave na zidovima:

ETICS sustav mora biti ispitan u ovlaštenoj instituciji

RH i imati važeću Izjavu o sukladnosti.

Presjek strukture svih ETICS sustava:

1 - zid

2 - mort za lijepljenje

3 - toplinsko-izolacijska ploča sa pričvrsnicama

4 - mort za armaturni sloj (1.sloj)

5 - alkalno otporna staklena mrežica

6 - mort za armaturni sloj (2.sloj)

7 - završno-dekorativna žbuka

Svojstva polimer-cement.morta u svim sustavima:

Debljina: 8 mm

Nazivna gustoća:  1900,0 kg/m3

Topl.provodljivost:  0,7 W/mxK

Toplinski otpor:  0,011 m2xK/W

Svojstva plemenite završ.žbuke u svim sustavima:

Debljina: 2 mm

Nazivna gustoća:  1650,0 kg/m3

Topl.provodljivost:  0,9 W/mxK

Toplinski otpor:  0,002 m2xK/W

Priprema podloge za postavu ETICS sustava izvodi

se prema uputama proizvođača sustava.

Lijepljenje se izvodi gotovim, tvornički pripremljenim

polimer-cementnim mortom. Čvrstoća prionjivosti

između EPS-a i podloge ne smije biti niža od 80 kPa

(prema HRN EN 13499), odnosno čvrstoća

prionjivosti između mineralne vune i podloge ne

smije biti niža od 60 kPa (prema HRN EN 13500).

Ovisno o opterećenju vjetrom i specifičnostima

podloge i završne obrade, ETICS sustavi se dodatno

mehanički učvršćuju plastičnim pročvrsnicama, a

broj pričvrsnica definira tehnolog proizvođača

fasadnog sustava. 
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Armaturni sloj ETICS sustava čine alkalno postojana

staklena mrežica utisnuta u mort za armaturni sloj

koji je po svom sastavu polimer-cementno ili

pastozno disperzijsko ljepilo. Zahtjevi kvalitete

staklene mrežice koja se može ugraditi u ETICS

sustav dani su u Tehničkom propisu o

izmjeni i dopuni tehničkog propisa o građevnim

proizvodima (NN, 81/11, Prilog L).

Završni sloj: silikatno-silikonska plemenita mineralna

žbuka granulacije 0-2 mm, predvidjeti izvedbu

završnog sloja u dvije boje.

U cijenu je uključen rad, materijal, svi tipski profili koji

se postavljaju prema zahtjevima isporučitelja

fasadnog sustava (profil na spoju fasade i

doprozornika, odnosno dovratnika, okapni profil na

gornoj špaleti prozora i vrata itd.), priprema podloge,

zaštita fasadne stolarije, čišćenje nakon izvedbe

završnog sloja. Na izvedeni fasadni sustav daje se

garancija 10 godina. Sve spojeve fasadnog sustava i

vanjske stolarije prije izvedbe završnog sloja zapuniti

trajno elastičnim fasadnim kitom, što je uključeno u

jediničnu cijenu. 

U cijenu uključiti i sve demontaže i ponovne montaže

koje treba napraviti da bi se mogli izvesti fasadni

sustavi, kao npr. demontaža i montaža rasvjetnih

armatura na podgledima lođa.  

Važno: svi radovi se izvode prema uputama

tehnologa isporučitelja fasadnog sustava i tijekom

izvedbe radova mora biti osigurano praćenje izvedbe

radova od strane istog tehnologa, što treba uračunati

u jediničnu cijenu. Izvođač treba predočiti nadzoru

ugovor sa tehnologom prije početka radova na

izvedbi fasadnog sustava.  

1.1. Izvedba fasadnog sustava ETICS na vanjskim

zidovima zgrade: zidovi  Z1, Z1-1. 

Svojstva ekspandiranog polistirena:

Debljina: 14 cm

Nazivna gustoća:  20,0 kg/m3

Topl.provodljivost:  0,035 W/mxK

Toplinski otpor:  4,0 m2xK/W

Obračun po m2 izvedenog fasadnog sustava. Otvori

do 3,0 m2 se ne odbijaju iz površine fasade, a

obračun većih otvora po normativu.

m2 905,0

1.2. Izvedba fasadnog sustava ETICS na vanjskim

zidovima zgrade: zidovi Z2 i Z3. 

Svojstva kamene vune:

Debljina: 14 cm

Nazivna gustoća:  80,0 kg/m3

Topl.provodljivost:  0,04 W/mxK

Toplinski otpor:  3,5 m2xK/W

Ovaj fasadni sustav se izvodi oko ulaznih vrata u

širini 1,5 m do visine nadstrešnice i oko svih otvora

na prednjem i stražnjem pročelju zgrade u širini 30

cm (zahtjev za protupožarnošću). Obračun po m2

izvedenog fasadnog sustava. O bračunu otvori do

3,0 m2 se ne odbijaju.

m2 170,0

1.3. Izvedba fasadnog sustava ETICS na vanjskim

zidovima zgrade: zid Z5. 
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Svojstva ekstrudiranog polistirena:

Debljina: 12 cm

Nazivna gustoća:  20,0 kg/m3

Topl.provodljivost:  0,035 W/mxK

Toplinski otpor:  3,42 m2xK/W

Ovaj fasadni sustav se izvodi na dnu fasadnih zidova

(na soklu) u visini cca 50 cm. Obračun po m2

izvedenog fasadnog sustava. 

m2 25,0

1.4. Izvedba fasadnog sustava ETICS na podgledu

balkona: pod MK2. 

Svojstva ekspandiranog polistirena:

Debljina: 8 cm

Nazivna gustoća:  20,0 kg/m3

Topl.provodljivost:  0,035 W/mxK

Toplinski otpor:  2,28 m2xK/W

Obračun po m2 izvedenog fasadnog sustava. m2 90,0

VI. FASADERSKI RADOVI UKUPNO:

VII. OSTALI RADOVI

1. Dobava i montaža poklopaca, oznaka i nosača

zastava na fasadi nakon izvedbe fasade.

Montažu poklopaca, oznaka i nosača obaviti pažljivo

da ne dođe do oštećenja novoizvedene fasade, a

navedene elemente učvrstiti na način da budu

stabilni. U cijenu uključiti vrijednosti svih potrebnih

radova i materijal, a fasadna skela j posebno

obračunata. 

1.1. Dobava i montaža poklopaca sa kutijom na mjernim

mjestima gromobranske instalacije. 

kom 6,0

1.2. Dobava i montaža nosača za zastave. Predvidjeti

nosač za tri zastave. Nosač dugim vijcima ili

ankerima (ankere treba ugraditi prije izvedbe fasade)

treba učvrstiti u nosivi zid da bude stabilan. Nosač

treba pocinčati i obojati poliuretanskom bojom u boju

fasade. Obračun po komadu nosača.

kom 1,0

1.3. Dobava i montaža oznake sa adresom zgrade.

Dizajn oznake dogovoriti sa predstavnicima grada

Lipika. Nabavna cijena oznake je do 350,0 kn.

Obračun po komadu oznake.

kom 1,0

1.4. Demontaža portafona, rasvjetnih tijela, ventilacionih

rešetki i svega ostaloga što treba demontirati sa

fasade prije izvedbe nove fasade i montaža svega

demontiranog nakon izvedbe nove fasade. U cijenu

uključiti rad i materijal. Obračun komplet.

komplet 1,0

Napomena: Na špaletama se izvodi fasadni sustav sa

kamenom vunom debljine 6 ili 7 cm. On se ne obračunava

posebno, već se obrada špaleta kompenzira s tim što se

površine otvora koje su manje od 3,0 m2 ne odbijaju prilikom

izračuna površine fasade. 

Napomena: Obrada oko ormara na fasadi (elektroormari,

mjerna mjesta gromobranske instalacije, ormar plina itd. se ne 

obračunava posebno. Ormar plina treba demontirati i ponovo

montirati nakon izvedbe fasade (izvodi ovlaštena tvrtka), a

oko elektroormara i portafona treba u polistirenu napraviti i

obraditi otvor sa gornjom okapnicom. Sve je uračunato u

jediničnu cijenu.
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VII. OSTALI RADOVI UKUPNO:

REKAPITULACIJA RADOVA NA REKONSTRUKCIJI FASADE:

I. PRIPREMNI RADOVI I DEMONTAŽE

II. ZIDARSKI RADOVI

III. IZOLATERSKI RADOVI

IV. KERAMIČARSKI RADOVI

V. LIMARSKI RADOVI

VI. FASADERSKI RADOVI

VIII. OSTALI RADOVI

RADOVI NA REKONSTRUKCIJI FASADE UKUPNO:

3. RADOVI NA REKONSTRUKCIJI KROVIŠTA I POKROVA

I. PRIPREMNI RADOVI

1. Demontaža postojećih vertikalnih žlijebova za

odvodnju oborinske vode i odlaganje na deponiju, jer

će se ponovo koristiti, uključivo demontaža

pričvrsnog materijala. 

m 44,0

Žlijebovi su od pocinčanog lima, kvadratni 12x12 cm.

Demontažu obaviti pažljivo da ne dođe do oštećenja

žlijebova i fasadnih zidova. Sv oštećenja izvođač

sanira o svom trošku. U cijenu je uključen rad, odvoz

i zbrinjavanje demontiranih žlijebova na gradilištu do

ponovne ugradnje. Fasadna skela je posebno

obračunata. Obračun po m' demontiranog

vertikalnog žlijeba.

2. Čišćenje tavanskog prostora od smeća i otpada. m2 109,0

Tavanski prostor je upraljan izmetom golubova,

ostacima pokrova od salonita i manjim nakupinama

smeća koje su ostale u tavanskom prostoru. U cijenu

je uključen rad, odvoz i zbrinjavanje otpdnog

materijala. Obračun po m2 tavana koji se čisti. 

Napomena: čišćenje u tijeku izvedbe radova i završno

čišćenje se ne obračunava posebno, ono je uključeno u

jedinične cijene stavki. 
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3. Otpajanje postojeće gromobranske instalacije kojom

je uzemljena limarija krova i demontaža oštećenih

dijelova gromobranske instalacije (nosači, trake,

spojnice, hvataljke, …) i odlaganje demontiranog

materijala na gradilišnu deponiju. Vertikalni spustovi

gromobranske instalacije se zadržavaju, jer nisu

oštećeni, a demontira se cca 0,5 m od krovišta. U

cijenu su uključeni svi radovi na demontaži i prijenos

materijala na gradilišnu deponiju. Obračun po m'

demontirane gromobranske trake sa svim njenim

elementima (nosači, spojnice, hvataljke...).

m 6,2

4. Zamjena demontiranih dijelova gromobranske

instalacije i izvedba gromobranske instalacije za

uzemljenje krovne limarije i spajanje na nove

žlijebove. Izvodi se od pocinčane trake 25x4 mm,

uključivo sav potrebni materijal na montaži (nosači

traka, spojnice, hvataljke...), povezivanje sa dijelom

instalacije koja se zadržava, sve do pune

funkcionalnosti, uključivo uzemljenje svih metalnih

krovnih masa i vertikalnih krovnih odvoda. Obračun

po m' gromobranske instalacije.

m 7,8

5. Popravak postojećih mjernih spojeva do pune

funkcionalnosti. Postojeće spojnice na mjernim

mjestima treba zamijeniti, traku očistiti i ponovo

izvesti spoj, kutije izravnati sa fasadom, a poklopce

postaviti nove nakon izvedbe fasade. Obračun po

komadu popravljenog spoja.

kom 4,0

6. Ispitivanje kompletne gromobranske instalacije sa

zapisnikom (protokolom) o izvršenom pregledu i

ispitivanju gromobranske instalacije za sva mjerna

mjesta.

komplet 1,0

I. PRIPREMNI RADOVI I DEMONTAŽE UKUPNO:

III. IZOLATERSKI RADOVI

TOPLINSKA IZOLACIJA

1. Izvedba topl.izolacije na podu tavana: pod S1.

Toplinska izolacija se izvodi na podu tavana iznad

grijanog prostora stana. Prostor tavana će biti

prirodno ventiliran kroz izvedene ventilacione

rešetke. Ploče kaširane kamene vune su debljine

2x10 cm. Prije postave ploča kamene vune na strop

(AB ploču) treba postaviti PE foliju. Na dijelovima

stropa gdje se u zoni postave kamenih ploča nalaze

prodori vertikala instalacija treba urezati kamenu

vunu oko prodora, a šupljine napuniti komadima

kamene vune. Svi radovi se izvode isključivo prema

tehničkim rješenjima isporučitelja topl.izolacije.

Na detalje ugradnje je potrebno prije izvedbe ishoditi

suglasnost nadzora i projektanta. U cijenu uključiti

rad i materijal, pripremne radove i završne radove.

Obračun po m2 kompletno izvedene i zaštićene

toplinske izolacije. 
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Svojstva kaširane kamene vune:

Debljina: 20 cm (2x10 cm)

Nazivna gustoća:  80,0 kg/m3

Topl.provodljivost:  0,04 W/mxK

Toplinski otpor:  5,0 m2xK/W

1.1. kaširana kamena vuna 2x10 cm m2 110,0

1.3. PE folija m2 110,0

2. Izvedba toplinske izolacije zidova na tavanu i

dimnjaka u tavanu.

Toplinska izolacija se izvodi ekspandiranim

polistirenom debljine 14 cm koji se lijepi na zidove,

dimnjake i betonske stupove po njihovoj punoj visini

u tavanskom prostoru. Lijepljenje se izvodi gotovim,

tvornički pripremljenim polimer-cementnim mortom.

Čvrstoća prionjivosti između EPS-a i podloge ne

smije biti niža od 80 kPa (prema HRN EN 13499).

Armaturni sloj čini alkalno postojana staklena

mrežica utisnuta u mort za armaturni sloj. Zahtjevi

kvalitete staklene mrežice koja se može ugraditi u

ETICS sustav dani su u Tehničkom propisu o

izmjeni i dopuni tehničkog propisa o građevnim

proizvodima (NN, 81/11, Prilog L). Mort na izoliranim

površinama je potrebno samo zagladiti, završni sloj

se ne izvodi. U cijenu je uključen rad, polistiren, dva

sloja morta i mrežica, pripremni i završni radovi.

Obračun po m2 izvedene izolacije

Svojstva ekspandiranog polistirena:

Debljina: 14 cm

Nazivna gustoća:  20,0 kg/m3

Topl.provodljivost:  0,035 W/mxK

Toplinski otpor:  2,85 m2xK/W

Svojstva polimer-cementnog morta:

Debljina: 8 mm

Nazivna gustoća:  1900,0 kg/m3

Topl.provodljivost:  0,7 W/mxK

Toplinski otpor:  0,011 m2xK/W

2.1. Toplinska izolacija dimnjaka i vent.kanala m2 6,4

2.3. Toplinska izolacija zidova m2 18,0

III. IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO:

IV. LIMARSKI RADOVI

1. Montaža postojećih demontiranih okruglih vertikalnih

žlijebova za odvodnju oborinske vode sa krova.

Žlijebovi su izrađeni od pocinčanog lima d= 0,6 mm.

Komplet sa materijalom za pričvršćenje (obujmice se

moraju zamijeniti zbog povećanja debljine fasade) i

spojem na horizontalne žlijebove i spojem na

odvodnju oborinske kanalizacije u terenu. U cijenu

su uključene vrijednosti svih radova i materijal.

Fasadna skela je posebno obračunata. Obračun po

m' izvedenog žlijeba.

m 44,0

IV. LIMARSKI RADOVI UKUPNO:

REKAPITULACIJA RADOVA NA REKONSTRUKCIJI KROVIŠTA I POKROVA:
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I. PRIPREMNI RADOVI I DEMONTAŽE

III. IZOLATERSKI RADOVI

IV. LIMARSKI RADOVI

RADOVI NA REKONSTRUKCIJI KROVIŠTA I POKROVA UKUPNO:

4. FASADNA SKELA

1. Dobava, montaža i demontaža cijevne fasadne skele

visine do 19,0 m’ sa svim potrebnim ukrućenjima i

sidrenjima. Skelu izvesti prema "Pravilniku o zaštiti

na radu u građevinarstvu". Bazna-radna ploha se

izvodi od mosnica. U cijenu je uključena i postava na

vanjski dio skele jutenih ili plastificiranih traka kao

zaštite fasade od sunca, zaštite od pada predmeta,

prašine i sl. Prije izvedbe izvoditelj je dužan izraditi

projekt skele sa svim predvidivim mjerama sigurnosti

kod postave, učvršćenja te osiguranja uvjeta za

siguran rad i zaštitu radnika i prolaznika i odstaviti ga

na pregled i ovjeru nadzornom inženjeru. Obračun

po normativu za fasadne skele. 

m2 1.218,0
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FASADNA SKELA UKUPNO:

UKUPNA REKAPITULACIJA SVIH RADOVA:

1. RADOVI NA ZAMJENI VANJSKE STOLARIJE

2.

3.

4. FASADNA SKELA

UKUPNO:

PDV 25%:

SVEUKUPNO:

RADOVI NA REKONSTRUKCIJI KROVIŠTA I POKROVA

RADOVI NA REKONSTRUKCIJI FASADE
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UKUPNA REKAPITULACIJA SVIH RADOVA UKLJUČIVO STRUČNI NADZOR:

1. RADOVI NA ZAMJENI VANJSKE STOLARIJE

2.

3.

4. FASADNA SKELA

5. STRUČNI NADZOR

UKUPNO:

PDV 25%:

SVEUKUPNO:

RADOVI NA REKONSTRUKCIJI FASADE

RADOVI NA REKONSTRUKCIJI KROVIŠTA I POKROVA


