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1. RADOVI NA ZAMJENI VANJSKE STOLARIJE

Napomena: CciSéenje u tijeku izvedbe radova i zavrSno
CiScenje se ne obraCunava posebno, ono je ukljuéeno u
jedini¢ne cijene stavki.

1. PRIPREMNI RADOVI | DEMONTAZE

1. Obijanje zbuke sa vanjskih Spaleta na fasadnim
prozorima i fasadnim vratima.
Vanjski zidovi su ozidani punom opekom, a Spalete
prozora i vrata su ozbukane produznom Zbukom
debljine 2-4 cm, izuzev Spaleta na podrumskim
prozorima i vratima koje su ozbukane cementnom
Zbukom sa zavrSnom obradom od pranog kulira.
Sirina $paleta je do 15 cm. Zbuka se obija kako bi se
prozori i vrata mogli demontirati i izvuéi iz zidarskih
otvora prema van, a da se ne oSteti unutrasnja
Spaleta. Obijanje Spaleta obaviti pazljivo da ne dode
do ostecenja fasadnih zidova. Sva ostecenja zidova
do kojih dode prilikom obijanja Spaleta izvodac
sanira o svom troSku. U cijenu ukljuciti rad i odvoz
otpadnog materijala na gradsku deponiju. Fasadna
skela je posebno obra¢unata. Obracun po m' obijene
vanjske palete.

1.1. vanjske Spalete na prozorima m 1.062,0
1.2. vanjske Spalete na vratima m 130,0
2. Demontaza vanjskih prozorskih kluplica na m 302,0

fasadnim prozorima.

Vanjske prozorske klup€ice su limene ili plasti¢ne,
razvijene Sirine do 20 cm. Podrumski prozori nemaju
vanjsku klupCicu. Demontazu klupCica obauviti
pazljivo da ne dode do ostecenja fasadnih zidova.
Sva oste¢enja zidova do kojih dode prilikom
demontaze klupcica izvoda€ sanira o svom trosku. U
cijenu ukljuciti rad i odvoz otpadnog materijala na
gradsku deponiju. Fasadna skela je posebno
obra¢unata. Obraéun po m' demontirane vanjske
prozorske klupgice.

3. Demontaza unutrasnjih klupcica u stanovima. m 275,0

Unutradnje prozorske klup€ice su plasti¢ne, drvene
ili kamene razvijene Sirine do 15-20 cm. Podrumski
prozori nemaju unutrasnju klupCicuDemontazu
klup€ica obaviti pazljivo da ne dode do ostecenja
Spaleta prozora i unutrasnjih zidova. Sva osteéenja
do kojih dode prilikom demontaze klupc€ica izvodac
sanira o svom trosku.
U cijenu ukljuciti rad, odvoz otpadnog materijala na
gradsku deponiju i sve potrebne zastite u stanovima.
Obrac¢un po m' demontirane vanjske prozorske
klupcice.

4. Demontaza vanjskih fasadnih prozora, vrata i stijena
na stanovima. Prozori su drveni ili PVC, fasadne
stijene na lodama su od crne bravarije.
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Prozori su ostakljeni obi¢nim ili 1ZO staklom, sa
roletom ili bez rolete. Demontazu prozora obaviti
pazljivo, a prozore iz otvora izvuéi prema vani.
Prilikom demontaze prozora paziti da ne dode do
oStec¢enja zidova i unutrasnjih prozorskih Spaleta.
Sva oStecenja na unutrasnjim Spaletama i na
fasadnim zidovima zidova do kojih dode prilikom
demontaze prozora izvoda¢ sanira o svom trosku. U
cijenu ukljuciti rad i odvoz otpadnog materijala na
gradsku deponiju. Fasadna skela je posebno
obraCunata. Obradun po komadu prozora.
Napomena: demontaza prozora i montaza novog
prozora se mora obaviti u istom danu. U slu€aju
loSih vremenskih ne smiju se izvoditi ovi radovi.

drveni ili pvc prozori dim. 220/140+30 cm sa roletom
drveni ili pvc prozori dim. 60/120 cm sa reSetkom
drveni ili pvc prozori dim. 351/140+30 cm sa roletom
drveni prozor dim. 200/140+30 cm sa roletom

balkonska vrata drvena ili pvc dim. 100/227+30 cm
sa roletom

drveni ili pvc prozori dim. 300/140+30 cm sa roletom
drveni prozor dim. 300/80 cm bez rolete

drveni prozor dim. 220/80 cm bez rolete

drveni prozor dim. 361/80 cm bez rolete

drveni prozor dim. 180/80 cm bez rolete

pvc vrata dim. 130/257 cm

drvena fasadna stijena dim. 170/257 cm

drvena fasadna stijena dim. 170/257 cm

drvena fasadna stijena dim. 170/397 cm

drveni prozor dim. 50/50 cm bez rolete

1. PRIPREMNI RADOVI | DEMONTAZE UKUPNO:

1.1.
1.2

ZIDARSKI RADOVI

Zidarska obrada vanjskih Spaleta na prozorima i
vratima nakon demontaze prozora i vrata.

Obrada Spaleta se vrsi prije ugradnje nove pvc
stolarije. Pod obradom $paleta se podrazumjeva
izravnavanje Spaleta fasadnom Zzbukom u debljini
Zbuke do 1 cm kako bi se na njih mogao zaljepiti
fasadni polistiren. Povrsinu $palete ocistiti, otprasiti,
premazati sredstvom za impregnaciju za bolji
kontakt stare i nove Zbuke i nanijeti novu fasadnu
produznu Zbuku debljine do 1 cm (lzravnavanije).
Ostec¢ene dijelove zida ukloniti i izravnati sa
fasadnom Zbukom. Sve radove izvesti prema
uputama tehnologa tvrtke koja je proizvodac fasadne
zbuke. U cijenu ukljuciti rad i materijal. Fasadna
skela je posebno obracunata. Obracun po m'
zidarski obradene vanjske Spalete.

vanjske Spalete na prozorima

vanjske Spalete na vratima
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Zidarska obrada unutrasnjih Spaleta nakon montaze
prozora i vrata.

Obrada Spaleta se vrSi nakon ugradnje nove pvc
stolarije. Spalete su ozbukane, a &irina $paleta je do
15 cm. Pod obradom Spaleta se podrazumjeva
zidarsko zapunjevanja manjih fuga izmedu zida i
doprozornika, zapunjavanje akrilnim kitom spoja
doprozornika i Spalete i bojanje prozorske Spalete
disperzivnom bojom. Prije zapunjavanja akrilom na
doprozornik naljepiti papirnatu traku koja se
demontira nakon zavrSenog akriliranja. U cijenu
ukljuciti rad i materijal. Fasadna skela je posebno
obracunata. Obracun po m' zidarski obradene
unutrasnje Spalete.

2.1. unutradnje Spalete na prozorima

2.2. unutrasdnje Spalete na vratima

ZIDARSKI RADOVI UKUPNO:

STOLARSKI RADOVI

Dobava i montaza vanjskih fasadnih prozora i vrata.
Svi prozori i vrata su od od PVC-a (Polyviyl
chloride).

Profili iz kojih se izraduju prozori i vrata su 5-komorni
(70 mm), opremljeni su sa tri razine brtvljenja, profili
zaokruzenih ili ostrih linija (po odabiru investitrora) u
bijeloj boji. Profili moraju imati moguénost skupljanja
i drenaze kondenzata. PVC prozori i vrata su
opremljeni  sigurnosnim  MACO okovom sa
integriranim sustavom provjetravanja.

Ostakljenje prozora i vrata: dvoslojno izoliraju¢e
staklo od kojih je unutrasnje niske emisije (premaz
Zeljeznim oksidom LOW). Dimenzija stakla 5+16+4
mm, meduprostor izmedu stakala ispunjen
plemenitim plinom argonom.
U ostakljenja= 1,4 kW/m2xK

(Uokvira= 2,4 kW/m2xK: Ustakla= 1,1 kW/m2xK)

g= 0,53 (solarni faktor

R,wR2 =232 dB

Prozori sa vanjske strane imaju PVC rolete (sa
lamelama ispunjenim poliuretanom) za zastitu od
vremenskih nepogoda (jakog ljetnog sunca i velikih
kiSa i vlage). Kutija rolete mora biti toplinski
izolirana. Roleta se montira iznad prozora, a visina
rolete je 20 cm (ili po dimenziji dobavlja¢a stolarije).

1.062,0
130,0
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U cijenu ukljuiti izradu, transport do gradilista i
mjesta ugradnje, ugradnju, ostakljenje, sav potreban
okov (uklju€ivo brave, kljuCevi, ventusi za otklopna
krila na visini i dr), brtvljenje, purpen pjenu. Prozori i
vrata se ucvrScuju vijcima sa upusStenom glavom i
pur pjenom (pur pjenom se zapunjava Spoj
doprozornika ili dovratnika i zida po cijeloj duZini
spoja bez prekida). Svi okovi moraju biti kvalitetni i
atestirani. Sve stavke izraditi prema shemama, te
priloziti dokaze o kvaliteti (ateste za ugradene
prozore i vrata). Ovisno o veliini stavke, potrebno je
primijeniti odgovaraju¢a celina pojacanja. U cijenu
stavke ukljuciti sav rad i materijal do potpune
gotovosti. Navedene dimenzije su orjentacione, a
stvarne dimenzije za prozore i vrata se uzimaju na
licu mjesta nakon obijanja vanjskih Spaleta.

PVC (Polyviyl chloride) profili: profili proizvodaca
ALUPLAST, Kommerling, Salamander ili
jednakovrijedan proizvod.
Jednakovrijedan proizvod:

1.1. Shema stolarije pozicija 1: dvokrilni otklopno kom 60,0
zaokretni prozor dim. 220/150+20 cm sa roletom

1.2. Shema stolarije pozicija 2: jednokrilni otklopno kom 20,0
zaokretni prozor dim.60/60 cm sa reSetkom dim.
60/60 cm

1.3. Shema stolarije pozicija 3: trokrilni otklopno kom 20,0

zaokretni prozor dim. 361/150+20 cm sa roletom
1.4. Shema stolarije pozicija 4: dvokrilni otklopno kom 19,0
zaokretni prozor dim. 200/150+20 cm sa roletom

1.5. Shema stolarije pozicija 5: jednokrilna balkonska kom 19,0
vrata dim. 100/237+20 sa roletom.

1.6. Shema stolarije pozicija 6: trokrilni otklopno kom 1,0
zaokretni prozor dim. 300/150+20 cm sa roletom

1.7. Shema stolarije pozicija 7: trokrilni otklopni prozor kom 1,0
dim. 300/64 cm bez rolete

1.8. Shema stolarije pozicija 8: dvokrilni otklopni prozor kom 50
dim. 220/64 cm bez rolete

1.9. Shema stolarije pozicija 9: trokrilni otklopni prozor kom 1,0
dim. 361/64 cm bez rolete

1.10. Shema stolarije pozicija 10: jednokrilni otklopni kom 1,0
prozor dim. 180/64 cm bez rolete

1.11. Shema stolarije pozicija 11: ulazna vrata dim. kom 1,0
130/241 cm

1.12. Shema stolarije pozicija 12: ulazna fasadna kom 1,0
deveterodjelna stijena dim. 192/249 cm

1.13. Shema stolarije pozicija 13: stubidna stijena dim. kom 9,0
170/257 cm

1.14. Shema stolarije pozicija 14: stubi$na stijena dim. kom 1,0
170/397 cm

1.15. Shema stolarije pozicija 15: jednokrilni otklopni kom 1,0

prozor dim. 50/50 cm bez rolete

Dobava i ugradnja unutradnjih prozorskih klupcica m 302,0
na fasadnim prozorima.
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Vanjske prozorske klupCice su od PVC-a, Sirine cca
15 cm (2 cm Sira od zida). Debljina klup€ica 20 mm.
Klup€ice su tipske, ravne, sa vanjskim zaobljenim
rubom. U cijenu uraCunati i potrebne zidarske
radove na ugradniji klup€ice: uStemavanje klupcice u
boc¢ne Spalete, obradu zida ispod klupc€ice itd.
Akriliranje spoja klupcice i prozora i klupCice i zida je
posebno obracunato. U cijenu ukljuciti rad i materijal.
Obracun po m' unutrasnje prozorske klupcice.

3. Dobava i ugradnja vanjskih prozorskih klup€ica na m

fasadnim prozorima.

Vanjske prozorske klupcice su od plastificiranog lima
debljine 1 mm, razvijene Sirine do 28 cm, boja bijela
kao PVC stolarija. Klupcice su tipske

sa podignutim bo¢nim rubovima na kojima zavr§ava
fasada i sa podignutiom straznjim rubom koji se
uvla¢i u utor u PVC profilu prozora i brtvi
odgovarajuc¢im kitom (prije izvedbe hidroizolacionog
premaza). Prilikom montaze PVC klupcica paziti da
se ne osteti izvedeni hidroizolacioni polimercementni
premaz ispod klupcice i na bo¢nim Spaletama. U
cijenu ukljuciti rad i materijal. Fasadna skela je
posebno obracunata. Obradun po m' vanjske
prozorske klupgice.

lll. STOLARSKI RADOVI UKUPNO:

Iv. HIDROIZOLATERSKI RADOVI

1. Izvedba hidroizolacionog premaza na dijelu fasade m2

ispod vanjskih prozorskih klupdica.

Hidroizolacioni premaz na bazi polimer-cementa se
izvodi po cijeloj povrsini donje Spalete prozora,
podize se boéno uz Spaletu u visini 15 cm i izvodi se
na dijelu donje Spalete ispod prozora (Supljinu ispod
prozora treba zapuniti pur pjenom, a nakon
stvrdnjavanja purp pjenu ravno odrezati (izravnati).
Prije nanoSenja hidroizolacionog premaza na sve
dijelove Spaleta koji se premazuju treba nanijeti dva
sloja polimer-cementnog morta armiranog
mrezicom. Nakon nanoSenja hidroizolacionog
premaza ne smije biti moguénosti prodiranja vlage u
unutrasnjost zgrade. U cijenu ukljuciti rad i materijal.
Fasadna skela je posebno obracunata. Obrac¢un po
m2 izvedenog hidroizolacionog polimercementnog
proemaza.

IV. HIDROIZOLATERSKI RADOVI UKUPNO:

REKAPITULACIJA RADOVA NA ZAMJENI VANJSKE STOLARIJE:

284,0

90,2
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L PRIPREMNI RADOVI | DEMONTAZE

Il ZIDARSKI RADOVI

Iv. STOLARSKI RADOVI

Iv. HIDROIZOLATERSKI RADOVI

RADOVI NA ZAMJENI VANJSKE STOLARIJE UKUPNO:

2. RADOVI NA REKONSTRUKCIJI FASADE

Napomena: ¢iS¢enje u tijeku izvedbe radova i zavrdno
CiS¢enje se ne obraCunava posebno, ono je uklju¢eno u
jedini¢ne cijene stavki.

1. PRIPREMNI RADOVI | DEMONTAZE

1. Demontaza opSavnog i pokrovnog Ilima sa
nadstreSnice iznad ulaza u zgradu.
Lim je pocin€ani debljine 0,7 mm. Demontazu lima
obaviti pazljivo da ne dode do ostecenja fasade i
nadstre$nice. Sva oStec¢enja do kojih dode prilikom
demontaze lima izvoda¢ sanira o svom troSku. U
cijenu ukljuciti rad i odvoz otpadnog materijala na
gradsku deponiju, a fasadna skela je posebno
obracunata.
Obracun po m2 pokrovnog lima i m' op$ava.

1.1. pokrovni lim m2 25
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1.2.

opSav uz fasadu razvijene Sirine do 25 cm

Demontaza antena na fasadi zgrade i ponovna
montaza nakon rekonstrukcije fasade.

Demontazu antena obavlja za to ovlastena osoba i
deponira ih na priviemeni deponij do njihove
ponovne ugradnje. Deponij osigurava izvoda¢. U
cijenu ukljuciti demontazu antena, demontazu
nosata antena, zbrinjavanje antenskih kablova
(kablove smotati i zastititi da se ne oStete), izradu
nosata za ponovnu montazu, ponovnu montazu
antena i njihovo ispitivanje i podeSavanje. Obracun
po komadu antene.

Demontaza vanjskih jedinica klima uredaja i
ponovna montaza nakon rekonstrukcije fasade.
DemontaZu obavlja za to ovlaStena osoba i deponira
ih na privremeni deponij do njihove ponovne
ugradnje. Deponij osigurava izvoda€. U cijenu
ukljuciti demontaZzu uredaja, demontaZzu nosaca
uredaja, zbrinjavanje razvoda, dobavu i montazu
novih PVC nosaCa nakon rekonstrukcije fasade,
ponovnu montazu uredaja i njihovo pustanje u rad.
Obracun po komadu uredaja.

1. PRIPREMNI RADOVI | DEMONTAZE UKUPNO:

1.1.

ZIDARSKI RADOVI

Zidarski popravci manjih ili vecih oSteéenja na fasadi
(rupe u fasadnoj produznoj zbuci, otpala zbuka),
izravnavanje profilacija na fasadi i izravnavanje
donjeg dijela fasade da bude u ravnini sa gornjim.
Popravljaju se dijelovi fasade na kojima je otpao
maniji dio fasadne zbuke. Na dijelovima fasade gdje
je otpao vedi dio zbuke treba potpuno obiti preostalu
zbuku.

Rupe u zbuci , otpala Zbuka i puknuti i otpali maniji
komadi zida su posljedica pogodaka od gelera za
vrijeme Domovinskog rata i djelovanja vlage i niskih
temperatura (smrzavanja). Rupe treba o istiti,
otprasiti, premazati sredstvom za impregnaciju za
bolji kontakt stare i nove Zbuke i zapuniti sa
fasadnim mortom. Otpalu Zzbuku treba otuéi,
povrsinu o istiti, otprasiti, premazati sredstvom za
impregnaciju za bolji kontakt stare i

nove Zbuke i nanijeti novu fasadnu produznu Zbuku.
NA mijestima profilacija izravnavanje novom zZbukom
izvesti prema uputama tehnologa fasadne zbuke. U
cijenu je uklju¢en rad i materijal, svi potrebni
pripremni i zavrSni radovi. i odvoz otpadnog
materijala na mjesnu deponiju. Fasadna skela je
posebno obra¢unata.Obracun po m2 fasade.

Zidarski popravci manjih ili ve¢ih osteé¢enja na fasadi
(rupe u fasadnoj Zbuci i zidovima)

m 2,0

kom 5,0

kom 2,0

m2 8,0
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1.2.

1.3.

1.4.

Izravnavanje profilacija na fasadi i izravnavanje
donjeg dijela fasade da bude u ravnini sa gornjim
dijelom. Debljina profilacija cca 2 cm, Sirina
profilacija do 20 cm. Izravnavanje fasadnim mortom
u debljini 2 cm sa svim pripremnim radovima prema
uputama tehnologa.

Obijanje fasadne zbuke. Obiti kompletnu zbuku do
fasadne opeke i podlogu izravnati da se na nju moze
lijepiti fasadni polistiren, odnosno kamena vuna.
Debljina Zbuke je do 5 cm.

Zbukanije dijelova fasade na kojima je otpala zbuka.
Pripremu podloge izvesti prema pravilima zidarske
struke i uputama tehnologa isporuditelja Zbuke. U
cijenu je uklju¢en rad, materijal i priprema podloge.
Izvodi se cementni Spric i gruba zbuka, fina Zbuka
se ne izvodi. Debljina zbuke je do 5 cm.

Il. ZIDARSKI RADOVI UKUPNO:

IZOLATERSKI RADOVI

HIDROIZOLATERSKI RADOVI

1.

1.1.

1.2.

Izvedba hidroizolacije na betonskim zidovima na
soklu zgrade.

Hidroizolacia se  izvodi polimer-cementnim
hidroizolacionim premazima u dva ili tri sloja prema
uputama proizvodaca. Hidroizolacionim premazom
se premazuje dio fasadnih zidova zgrade
neposredno uz tlo, 20 cm u tlu i 30 cm iznad tla.
Prije izvedbe hidroizolacije potrebno je otkopati
zemljani materijal oko zida, zid ocistiti od prljavstine,
izvesti pripremu zida prema uputama tehnologa
isporucitelja hidroizolacionog materijala i izvesti
hidroizolaciju. Nakon izvedbe hidroizolacije i nakon
izvedbe zavrSnog sloja fasade iskopani materijal
vratiti na svoje mjesto i zemljanu povrSinu vratiti u
prvobitno stanie.

U cijenu je ukljuéen rad i materijal, svi potrebni
pripremni i zavrs$ni radovi.

Svojstva hidroizolacionog premaza:

Debljina: 8 mm

Nazivna gustoc¢a: 2.500,0 kg/m3

Topl.provodljivost: 1,6 W/mxK

Toplinski otpor: 0,005 m2xK/W

Hidroizolacija zidova podruma u visini 50 cm sa
pripremom zida (CiS¢enje, zapunjavanje rupa u zidu
cementnim mortom, impregnacija podloge i premaz-
gletanje polimercementnim mortom) prema uputi
tehnologa. Obra¢un po m2 izvedene hidroizolacije.

Iskop zemljanog materijala, CiS¢enje  zida,
nasipavanje materijalom iz iskopa nakon izvedbe
zavrSnog sloja fasade i vracanje povrSine u
prvobitno stanje. Obra¢un po m zida.

TOPLINSKA IZOLACIJA

2.

Izvedba toplinske izolacije na stropu podruma.

m2 136,0

m2 24,0

m2 44,0

m2 57,0

m 116,0
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Toplinska izolacija se izvodi plo¢ama kaSirane
kamene vune debljine d= 16 cm (ili 2x8 cm). Ploce
se lijepe i utiplavaju u strop poduma, a u svemu
prema uputama proizvodaca kamene vune. Na
dijelovima stropa gdje se u zoni postave kamenih
plo€a nalaze drvene pregrade ostava stanova, treba
urezati kamenu vunu oko drvenih letvi pregrada, a
Supljine napuniti komadima kamene vune. OStecene
ploce kamene vune ne ugradivati, kaSirana povrsina
nakon ugradnje mora biti uredna. Svi radovi se
izvode isklju¢ivo prema tehnickim rjeSenjima
isporucitelia

topl.izolacije. Na detalje ugradnje je potrebno prije
izvedbe ishoditi suglasnost nadzora i projektanta. U
cijenu ukljuciti rad i materijal, pripremne radove i
zavrSne radove. Obracun po m2 kompletno
izvedene i zasti¢ene toplinske izolacije.

Svojstva kamene vune:
Debljina: 16 cm (2x8 cm)
Nazivna gustoc¢a: 80,0 kg/m3
Topl.provodijivost: 0,04 W/mxK
Toplinski otpor: 4,0 m2xK/W

lll. IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO:

GIPSKARTONSKI RADOVI

lzvedba gipskartonske obloge na zidovima
negrijanog stubista ispod stropne ploce. Izvodi se na
dijelu zida od stropne plo¢e do razine poda tavana.

Zidne obloge sastoje se od metalne podkonstrukcije
CD/UD profila odgovarajuée visine koji su
pricvrsceni direktnim ovjesom na ozbukani zid od
pune opeke. Na metalne profile se postavljaju i
vijcima ucvrScéuju gipskartonske plo€e debljine 1,25
cm. Spojevi plo¢a se rabiciraju i gletaju. lzmedu
pocin¢anih profila se postavlja sloj kamene vune
debljine 8 cm. Plo¢e kamene vune se lijepe i tiplaju
u zid. Na zid i na plo¢e kamene vune se postavlja
sloj PE folije. Spoj zida i obloge nakon zavrSetka
radova mora biti zatvoren i uredno obraden. U cijenu
ukljuciti rad, materijal, radnu skelu i zavrSnu obradu
obloge do faze moleraja. Obrada oko vrata i
metalnih ljestvi za izlazak u tavanski prostor se ne
obradunava posebno (obrada se kompenzira
povrsinom tih otvora koji se ne odbijaju u obracunu
povrSine obloge). Svi radovi se izvode po uputama
isporucitelia obloge. Obracun po m2 izvedene
obloge.

Svojstva gipskartonskih plo¢a:
Debljina: 1,25 cm

Nazivna gustoc¢a: 900,0 kg/m3
Topl.provodijivost: 0,25 W/mxK
Toplinski otpor: 0,05 m2xK/W

m2

115,0
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Svojstva kamene vune:

Debljina: 8 cm

Nazivna gustoc¢a: 80,0 kg/m3

Topl.provodijivost: 0,04 W/mxK

Toplinski otpor: 2,0 m2xK/W

Svojstva PE folije:

Debljina: 2 mm

Nazivna gusto¢a: 900,0 kg/m3

Topl.provodijivost: 0,23 W/mxK

Toplinski otpor: 0,001 m2xK/W
1.1. zidna obloga m2 12,0
1.2. kamena vuna m2 12,0
1.3. PE folija m2 23,5

IV. GIPSKARTONSKI RADOVI UKUPNO:

LIMARSKI RADOVI

Izrada i montaza horizontalnog opSava-okapnice m 2,5

zavrSetka nadstresnice.

Horizontalni op3av se izraduje od pocin€anog lima

d= 0,6 mm. Razvijena Sirina opSava je cca 33 cm s

potrebnim materijalom za priévr§¢enje. OpSav se

postavlja na sloj perlit betona, a prije izvedbe

hidroizolacionog premaza. OpS$avni lim nakon

postave mora biti nizi od kote perlit betona ili u

njenoj ravnini. Premaz izvesti i preko dijela lima koji

¢e se nalaziti ispod keramickih plocCica. Prilikom

pricvrdcenja lima u AB ploCu terase paziti da ne

dode do oStecenja perlitnog betona koji je ispod

opSava debljine cca 2 cm. U cijenu su uklju¢ene

vrijednosti svih radova i materijal. Obracun po m'

kompletno postavlienog opSava.

Pokrivanje krova profiliranim trapeznim celiénim

limom. Boja lima po odabiru investitora (jedan od

standardnih RAL-ova). Ispod lima izvesti drvenu

podkonstrukciju u padu, a izraduje se od drvenih

letvi (Stafli) dimenzija 8/5-16 cm. Visina drvenih letvi

se mijenja po duzini letve sa 5 cm na 16 cm, kako bi

se dobio propisani pad. Duzina letve je cca 1,5 m.

Letve se tiplaju u AB plo¢u nadstreSnice. Na letve se

Cavlima ucvrsS¢uju drvene krovne letve dim.5/5 cm

na koje se pri¢vrS§¢uje pokrovni lim. Razmak krovnih

letvi prema katalogu dobavljac¢a (cca 60-70 cm).

Pokrivanje se izvodi prema tehnologiji i uputstvu

proizvodaca lima koji se ugraduje.

U cijenu su uklju¢ene vrijednosti svih radova i

materijal ukljuivo zavrSne elemente, trake za

brtvljenje, silikon za brtvljenje, pri€vrsni materijal.

Fasadna skela je obracunata posebno. Svi drveni

elementi podkonstrukcije izraduju se od Cetinara Il

klase. Prije ugradbe potrebno ih je dvokratno

premazati fungicidom.
2.1. Pokrovni lim LTP 45 m2 4,0
2.2. drvena podkonstrukcija m2 4,0
2.3. krovne letve dim. 5/5 cm m2 4,0
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3. Izrada i montaza kvadratnog horizontalnog Zlijeba m 2,5

dimenzija 8x8 cm za odvodnju oborinske vode sa
nadstre$nice glavnog ulaza. Zlijeb se izraduje od
pocin¢anog lima d= 0,6 mm u boji pokrova. Komplet
sa materijalom za pricvrSéenje. U cijenu su
ukljuene vrijednosti svih radova i materijal.
Fasadna skela je posebno obracunata. Obracun po
m' Zlijeba.

4. Izrada i montaza kvadratnog vertikalnog Zlijeba m 3,6

dimenzija 8x8 cm za odvodnju oborinske vode sa

nadstresnice glavnog ulaza.

Zlijeb se izraduje od pocinéanog lima debljine d= 0,6

mm u boji pokrova. Koljena na vertikalnom Zlijebu se

obracunavaju po m'. Komplet sa materijalom za

priévrs¢enje. U cijenu su uklju¢ene vrijednosti svih

radova i materijal, a fasadna skela je posebno

obrac¢unata. Obracun po m' izvedenog Zlijeba.

5. Izrada i montaza horizontalnog opSava na spoju m 25

pokrovnog lima i horizontalnog Zliieba.

Horizontalni opSav se izraduje od pocin¢anog lima
d= 0,6 mm u boji pokrova. Razvijena Sirina opSava
je do 33 cm s potrebnim materijalom za pricvrscenje.
Opsav se postavlja na drvene krovne letve i upusta
u horizontalni Zlijeb do 1/3 visine Zlijeba. Detalji
Zlijeba prema tipskim detaljima isporucitelja lima. U
cijenu su ukljuéene vrijednosti svih radova i
materijal. Fasadna skela je posebno obradunata.
Obracun po m' izvedenog op$ava.

6. Izrada i montaza horizontalnog opSava na spoju m 5,7

pokrovnog lima i fasade.

Horizontalni opSav se izraduje od pocin€anog lima
d= 0,6 mm u boji pokrova. Razvijena Sirina opSava
je do 45 cm s potrebnim materijalom za pricvrscenje.
OpsSav se postavlja na Zbukani zid od opeke prije
izvedbe fasade.

Drugi kraj op$ava se spusta na pokrovni lim (op$av
na pokrovnom limu isprofilirati po profilu lima tako da
se spusti izmedu rebara pokrovnog lima). Spoj
opSava i pokrovnog lima zabrtviti odgovarajuéim
kitom. Detalji opSava prema tipskim detaljima
isporucitelja lima. U cijenu su uklju¢ene vrijednosti

7. lzrada i montaza pocinane mrezice za m 2,5

provjetravanje zraénog prostora koji se nalazi

izmedu pokrovnog lima i ab plo¢e nadstreSnice.

Pocin€ana mrezica je Sirine 5 cm, a postavlja se na

Gela drvenih letvi podkonstrukcije. Omogucava

provjetravanje zracnog prostora ispod lima i

onemogucéava ulazak ptica u taj prostor. Veli¢ina

okana mrezice maksimalno 0,5x0,5 cm. U cijenu su

uklju¢ene vrijednosti svih radova i materijal. Obracun

po m' mreZzice.

V. LIMARSKI RADOVI UKUPNO:
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VL.

FASADERSKI RADOVI

lzvedba fasadnog sustava ETICS na vanjskim
zidovima zgrade, na podgledima loda i ulazne
nadtresnice i na ulazu u zgradu (vjetrobran).

Opcenito za sve sustave na zidovima:

ETICS sustav mora biti ispitan u ovlastenoj instituciji
RH i imati vazec¢u Izjavu o sukladnosti.

Presjek strukture svih ETICS sustava:

1-zd

2 - mort za lijepljenje

3 - toplinsko-izolacijska ploc¢a sa pri¢vrsnicama

4 - mort za armaturni sloj (1.sloj)

5 - alkalno otporna staklena mrezica

6 - mort za armaturni sloj (2.sloj)

7 - zavrsno-dekorativna zbuka

Svojstva polimer-cement.morta u svim sustavima:
Debljina: 8 mm

Nazivna gustoca: 1900,0 kg/m3

Topl.provodijivost: 0,7 W/mxK

Toplinski otpor: 0,011 m2xK/W

Svojstva plemenite zavr§.zbuke u svim sustavima:
Debljina: 2 mm

Nazivna gustoca: 1650,0 kg/m3

Topl.provodijivost: 0,9 W/mxK

Toplinski otpor: 0,002 m2xK/W

Priprema podloge za postavu ETICS sustava izvodi
se prema uputama proizvodaca sustava.

Lijepljenje se izvodi gotovim, tvorni€ki pripremljenim
polimer-cementnim mortom. Cvrstoéa prionjivosti
izmedu EPS-a i podloge ne smije biti niza od 80 kPa
(prema HRN EN 13499), odnosno C¢vrstoca
prionjivosti izmedu mineralne vune i podloge ne
smije biti niza od 60 kPa (prema HRN EN 13500).
Ovisno o optere¢enju vjetrom i specificnostima
podloge i zavrSne obrade, ETICS sustavi se dodatno
mehanicki uévrscuju plasti€nim proc€vrsnicama, a
broj pri€vrsnica definira tehnolog proizvodaca
fasadnog sustava.
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Armaturni sloj ETICS sustava Cine alkalno postojana
staklena mrezica utisnuta u mort za armaturni sloj
koji je po svom sastavu polimer-cementno ili
pastozno disperzijsko ljepilo. Zahtjevi kvalitete
staklene mrezice koja se moze ugraditi u ETICS
sustav dani su u Tehni¢kom propisu o

izmjeni i dopuni tehniCkog propisa o gradevnim
proizvodima (NN, 81/11, Prilog L).

Zavr3ni sloj: silikatno-silikonska plemenita mineralna
Zbuka granulacije 0-2 mm, predvidjeti izvedbu
zavr$nog sloja u dvije boje.

U cijenu je ukljucen rad, materijal, svi tipski profili
koji se postavljaju prema zahtjevima isporucitelja
fasadnog sustava (profii na spoju fasade i
doprozornika, odnosno dovratnika, okapni profil na
gornoj Spaleti prozora i vrata itd.), priprema podloge,
zastita fasadne stolarije, CiS¢enje nakon izvedbe
zavr8nog sloja. Na izvedeni fasadni sustav daje se
garancija 10 godina. Sve spojeve fasadnog sustava i
vanjske stolarije prije izvedbe zavrSnog sloja zapuniti
trajno elasticnim fasadnim kitom, Sto je uklju¢eno u
jedini¢nu cijenu.

U cijenu ukljuciti i sve demontaze i ponovne
montaze koje treba napraviti da bi se mogli izvesti
fasadni sustavi, kao npr. demontaza i montaza
rasvjetnih armatura na podgledima loda.

Vazno: svi radovi se izvode prema uputama
tehnologa isporucitelja fasadnog sustava i tijekom
izvedbe radova mora biti osigurano praéenje
izvedbe radova od strane istog tehnologa, to treba
ura€unati u jedini¢nu cijenu. Izvodac treba predoditi
nadzoru ugovor sa tehnologom prije po€etka radova
na izvedbi fasadnog sustava.

1.1. Izvedba fasadnog sustava ETICS na vanjskim
zidovima zgrade: zidovi Z1, Z2 i Z5.
Svojstva ekspandiranog polistirena:
Debljina: 14 cm
Nazivna gustoca: 20,0 kg/m3
Topl.provodijivost: 0,035 W/mxK
Toplinski otpor: 4,0 m2xK/W
Obracun po m2 izvedenog fasadnog sustava. Otvori
do 3,0 m2 se ne odbijaju iz povrSine fasade, a
obracun vecih otvora po normativu.

1.2. Izvedba fasadnog sustava ETICS na vanjskim
zidovima balkona (loda): zid Z3.
Svojstva ekspandiranog polistirena:
Debljina: 12 cm
Nazivna gustoéa: 20,0 kg/m3
Topl.provodijivost: 0,035 W/mxK
Toplinski otpor: 3,43 m2xK/W
Obracun po m2 izvedenog fasadnog sustava. Otvori
do 3,0 m2 se ne odbijaju iz povrSine fasade, a
obracun vecih otvora po normativu.

1.3. Izvedba fasadnog sustava ETICS na vanjskim
zidovima zgrade: zidovi Z4 i Z5.
Svojstva kamene vune:
Debljina: 14 cm
Nazivna gustoca: 80,0 kg/m3
Topl.provodijivost: 0,04 W/mxK
Toplinski otpor: 3,5 m2xK/W

m2

m2

1.254,0

258,0
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Ovaj fasadni sustav se izvodi oko ulaznih vrata u
Sirini 1,5 m do visine nadstreSnice i oko svih otvora
na prednjem i straznjem procelju zgrade u Sirini 30
cm (zahtjev za protupozarno$cu). Obracun po m2
izvedenog fasadnog sustava. O bracunu otvori do
3,0 m2 se ne odbijaju.

1.4. Izvedba fasadnog sustava ETICS na vanjskim
zidovima zgrade: zid Z7.
Svojstva ekstrudiranog polistirena:
Debljina: 12 cm
Nazivna gustoca: 20,0 kg/m3
Topl.provodijivost: 0,035 W/mxK
Toplinski otpor: 3,42 m2xK/W
Ovaj fasadni sustav se izvodi na dnu fasadnih
zidova (na soklu) u visini cca 50 cm. Obra¢un po m2
izvedenog fasadnog sustava.

1.6. Izvedba fasadnog sustava ETICS na podgledu
balkona, na ¢elu balkona i na podgledu nadsresnice
ulaza: pod MK2 i S1-2.

Svojstva ekspandiranog polistirena:

Debljina: 8 cm

Nazivna gustoca: 20,0 kg/m3
Topl.provodijivost: 0,035 W/mxK

Toplinski otpor: 2,28 m2xK/W

Obracéun po m2 izvedenog fasadnog sustava.

Napomena: Na Spaletama se izvodi fasadni sustav sa
kamenom vunom debljine 6 ili 7 cm. On se ne obracunava
posebno, ve¢ se obrada Spaleta kompenzira s tim Sto se
povrsine otvora koje su manje od 3,0 m2 ne odbijaju prilikom
izracuna povrsine fasade.

Napomena: Obrada oko ormara na fasadi (elektroormari,
ormar plina itd. se ne obrac¢unava posebno. Ormar plina treba
demontirati i ponovo montirati nakon izvedbe fasade (izvodi
ovlastena tvrtka), a oko elektroormara i portafona treba u
polistirenu napraviti i obraditi otvor sa gornjom okapnicom.
Sve je uracunato u jedini¢nu cijenu.

VI. FASADERSKI RADOVI UKUPNO:

Vil. SOBOSLIKARSKO LICILACKI RADOVI

1. Li¢enje zidova disperzivnim bojama u 3 premaza u
tonu po izboru investitora. Boja po odabiru
investitora (standardni RAL, vjerovatno bijela). U
cijenu stavke uracunati sve neophodne predradnje
(odmas¢ivanje, gletanje, brusenje i otprasivanje). U
cijenu ukljuciti vrijednosti svih potrebnih radova,
materijal i radnu skelu.

1.1. Zbukani zidovi: zidovi na stubi$tu zadnje etaZe od
poda stubista do obloge

1.2. Gispkartonska obloga zidova stubista

m2 254,0

m2 55,0

m2 120,5

m2 52,1

m2 11,7
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Licenje vanjskog limenog ormara u kome je
smjesteno brojilo za plin.

Limeni ormar se nalazi na fasadi zgrade i obojan je
Zutom bojom. Ormar nakon demontaze (demontaza
je obracunata u cijeni fasaderskih radova) treba
prebrusiti, oCistiti, odmastiti oSte¢ena mjesta zapuniti
i kitati kitom za metal i prebrusiti, zatim ormar obojati
Zutom poliuretanskom bojom u tri premaza. Obojati i

vanjsku i unutradnju stranu ormara. U cijenu ukljuciti
rad i materijal, sve potrebne pripremne i zavrSne
radove.Obracun po m2 povrsine ormara.

VII. SOBOSLIKARSKO LICILACKI RADOVI UKUPNO:

VIIL.

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

OSTALI RADOVI

Dobava i montaza poklopaca, oznaka i nosaca
zastava na fasadi nakon izvedbe fasade.

Montazu poklopaca, oznaka i nosaca obaviti pazljivo
da ne dode do os$tecenja novoizvedene fasade, a
navedene elemente uclvrstiti na nacin da budu
stabilni. U cijenu ukljuditi vrijednosti svih potrebnih
radova i materijal, a fasadna skela j posebno
obracunata.

Dobava i montaza poklopaca sa kutijom na mjernim
mjestima gromobranske instalacije.

Dobava i montaza nosata za zastave. Predvidjeti
nosaC za tri zastave. Nosa€¢ dugim vijcima ili
ankerima (ankere treba ugraditi prije izvedbe
fasade) treba ucvrstiti u nosivi zid da bude stabilan.
Nosa¢ treba pocin€ati i obojati poliuretanskom
bojom u boju fasade. Obrac¢un po komadu nosaca.

Dobava i montaza oznake sa adresom zgrade.
Dizajn oznake dogovoriti sa predstavnicima grada
Lipika. Nabavna cijena oznake je do 350,0 kn.
Obracun po komadu oznake.

Demontaza portafona, ventilacionih reSetki i svega
ostaloga S$to treba demontirati sa fasade prije
izvedbe nove fasade i montaza svega demontiranog
nakon izvedbe nove fasade. U cijenu ukljuciti rad i
materijal. Obracun komplet.

VIil. OSTALI RADOVI UKUPNO:

m2

kom

kom

kom

komplet

REKAPITULACIJA RADOVA NA REKONSTRUKCIJI FASADE:

PRIPREMNI RADOVI | DEMONTAZE

ZIDARSKI RADOVI

IZOLATERSKI RADOVI

54

7,0

1,0

1,0

1,0
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V. GIPSKARTONSKI RADOVI

VL. LIMARSKI RADOVI

VIL. FASADERSKI RADOVI

IX. SOBOSLIKARSKO LICILACKI RADOVI

X. OSTALI RADOVI

RADOVI NA REKONSTRUKCIJI FASADE UKUPNO:

3. RADOVI NA REKONSTRUKCIJI KROVISTA | POKROVA

Napomena: CiS¢enje u tijeku izvedbe radova i zavrSno
CiSCenje se ne obraCunava posebno, ono je ukljuéeno u
jedini€ne cijene stavki.

. PRIPREMNI RADOVI

1. Demontaza postoje¢ih horizontalnih Zlijebova za

odvodnju oborinske vode,uklju¢ivo demontaza kuka.
Zlijebovi su od pocinéanog lima, dimenzija Zlijebova
je 14x14 cm. Demontazu obaviti pazljivo da ne dode
do ostecenja drvene krovne konstrukcije ili fasadnih
zidova.
U cijenu je uklju¢en rad, odvoz i zbrinjavanje
demontiranih Zlijebova. Fasadna skela je posebno
obrac¢unata.Obracun po m' demontiranog
horizontalnog Zlijeba.

2. Demontaza postoje¢ih vertikalnih Zlijebova za

odvodnju oborinske vode, uklju¢ivo demontaza PVC
cijevi koja se nalazi na spoju vertikale i instalacije
odvodnije koja je ukopana u zemlju.
Zlijebovi su od pocinéanog lima, okrugli, promjera 12
cm. Demontazu obaviti pazljivo da ne dode do
ostecenja fasadnih zidova. U cijenu je uklju¢en rad,
odvoz i zbrinjavanje demontiranih  Zlijebova.
Fasadna skela je posebno obracunata. Obrac¢un po
m' demontiranog vertikalnog Zlijeba.

3. Demontaza postojecih limenih opSava horizontalnih i

kosih vijenaca krova. OpS$av je razvijene Sirine do
0,85 m.
OpsSavi su izvedeni od celicnog obojanog lima.
Vjerovatno su priévr§éeni na drvenu podkonstrukciju.
U cijenu je uklju¢en rad, odvoz i zbrinjavanje
demontiranih  opSava, uklju¢ivo i demontaza
podkonstrukcije limova. Kona¢nu odluku o potrebi
demontaze podkonstrukcoje donosi nadzor nakon
demontaze opSava. Fasadna skela je posebno
obrac¢unata. Obracun po m2 demontiranog op$ava.

m2

62,0

105,0

115,0
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Demontaza antena na krovu i ponovna montaza
nakon rekonstrukcije krovista i pokrova.

Demontazu antena obavlja za to ovlastena osoba i
deponira ih na priviemeni deponij do njihove
ponovne ugradnje. Deponij osigurava izvoda¢. U
cijenu ukljuc¢iti demontazu antena, demontazu
nosaa antena, zbrinjavanje antenskih kablova
(kablove smotati i zastititi da se ne oStete), izradu
nosaca za ponovnui montazu (ukoliko se ne

mogu koristiti stari nosaci), ponovniu montazu
antena i njihovo ispitivanje i podeSavanje. Obracun
po komadu antene.

Cigéenje tavanskog prostora od sme¢a i otpada.
Tavanski prostor je upraljan izmetom golubova,
ostacima pokrova od salonita i manjim nakupinama
smeca koje su ostale u tavanskom prostoru. U cijenu
je ukljuten rad, odvoz i zbrinjavanje otpdnog
materijala. Obracun po m2 tavana koji se Cisti.

Otpajanje postojece gromobranske instalacije kojom
je uzemljena limarija krova i demontaza oSte¢enih
dijelova gromobranske instalacije (nosaci, trake,
spojnice, hvataljke, ...) i odlaganje demontiranog
materijala na gradiliSnu deponiju. Vertikalni spustovi
gromobranske instalacije se zadrzavaju, jer nisu
osteceni, a demontira se cca 0,5 m od kroviSta. U
cijenu su uklju¢eni svi radovi na demontazi i prijenos
materijala na gradiliSnu deponiju. Obradun po m'
demontirane gromobranske trake sa svim njenim
elementima (nosaci, spojnice, hvataljke...).

Zamjena demontiranih  dijelova gromobranske
instalacije i izvedba gromobranske instalacije za
uzemljenje krovne limarije. lzvodi se od pocin¢ane
trake 25x4 mm, ukljuCivo sav potrebni materijal na
montazi (nosaci traka, spojnice, hvataljke...),
povezivanje sa dijelom instalacije koja se zadrzava,
sve do pune funkcionalnosti, ukljuivo uzemljenje
svih metalnih krovnih masa i vertikalnih krovnih
odvoda. Krovne nosaCe gromobranske instalacije
izvesti strogo prema uputama proizvodaca
pokrovnog lima. Obraun po m' izvedene
gromobranske instalacije.

Popravak postoje¢ih mjernih spojeva do pune
funkcionalnosti. Postoje¢e spojnice na mjernim
mjestima treba zamijeniti, traku ocistiti i ponovo
izvesti spoj, kutije izravnati sa fasadom, a poklopce
postaviti nove nakon izvedbe fasade. Obracun po
komadu popravlienog spoja.

Ispitivanje kompletne gromobranske instalacije sa
zapisnikom (protokolom) o izvrSenom pregledu i
ispitivanju gromobranske instalacije za sva mjerna
mjesta.

I. PRIPREMNI RADOVI | DEMONTAZE UKUPNO:

IZOLATERSKI RADOVI

TOPLINSKA IZOLACIJA

1.

Izvedba toplinske izolacije na podu tavana.

T.D.37/15A
Jed.mj. | Kolicina
kom 4,0
m2 260,0
m 8,0

m 195,0
kom 8,0
komplet 1,0
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Toplinska izolacija se izvodi na podu tavana iznad
grijanog prostora stana. Prostor tavana ¢e biti
prirodno ventiliran kroz izvedene ventilacione
reSetke. PloCe kaSirane kamene vune su debljine
2x10 cm. Prije postave plo¢a kamene vune na strop
(AB plocu) treba postaviti PE foliju. Na dijelovima
stropa gdje se u zoni postave kamenih plo¢a nalaze
prodori vertikala instalacija treba urezati kamenu
vunu oko prodora, a Supljine napuniti komadima
kamene vune. Svi radovi se izvode iskljuCivo prema
tehnickim rjeSenjima isporucitelja topl.izolacije.

Na detalje ugradnje je potrebno prije izvedbe ishoditi
suglasnost nadzora i projektanta. U cijenu ukljuciti
rad i materijal, pripremne radove i zavrSne radove.
Obracun po m2 kompletno izvedene i zasticene
toplinske izolacije.

Svojstva kasirane kamene vune:

Debljina: 20 cm (2x10 cm)

Nazivna gustoc¢a: 80,0 kg/m3

Topl.provodijivost: 0,04 W/mxK

Toplinski otpor: 5,0 m2xK/W

1.1. kasirana kamena vuna 2x10 cm m2 264,0
1.3. PE folija m2 264,0
2. lzvedba toplinske izolacije zidova na tavanu i

dimnjaka u tavanu.

Toplinska izolacija se izvodi ekspandiranim
polistirenom debljine 10 cm koji se lijepi na zidove,
dimnjake i betonske stupove po njihovoj punoj visini
u tavanskom prostoru. Lijepljenje se izvodi gotovim,
tvorniCki pripremljenim polimer-cementnim mortom.
Cvrstoéa prionjivosti izmedu EPS-a i podloge ne
smije biti niza od 80 kPa (prema HRN EN 13499).
Armaturni  sloj ¢ini alkalno postojana staklena
mrezica utisnuta u mort za armaturni sloj. Zahtjevi
kvalitete staklene mrezice koja se moze ugraditi u

ETICS sustav dani su u Tehni¢kom propisu o
izmjeni i dopuni tehni¢kog propisa o gradevnim
proizvodima (NN, 81/11, Prilog L). Mort na izoliranim
povrSinama je potrebno samo zagladiti, zavrsni sloj
se ne izvodi. U cijenu je uklju€en rad, polistiren, dva
sloja morta i mrezica, pripremni i zavrsni radovi.
Obradun po m2 izvedene izolacije.

Svojstva ekspandiranog polistirena:

Debljina: 14 cm

Nazivna gustoca: 20,0 kg/m3

Topl.provodijivost: 0,035 W/mxK

Toplinski otpor: 2,85 m2xK/W

Svojstva polimer-cementnog morta:

Debljina: 8 mm

Nazivna gustoca: 1900,0 kg/m3

Topl.provodijivost: 0,7 W/mxK

Toplinski otpor: 0,011 m2xK/W

2.1. Toplinska izolacija dimnjaka i vent.kanala m2 26,0

2.2. Toplinska izolacija ab stupova na koje je naslonjena m2 4,0
krovna konstrukcija

2.3. Toplinska izolacija zidova m2 40,0

Il. IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO:
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2.1
2.2.

LIMARSKI RADOVI

Izrada i montaza kvadratnog horizontalnog Zlijeba
dimenzija 16x14 cm za odvodnju oborinske vode.
Zlijeb se izraduje od pocindanog lima d= 0,6 mm u
boji pokrova. Komplet sa materijalom za priévrséenje
(kuke i priévrsni materijal). U cijenu su ukljuéene
vrijednosti svih radova i materijal. Fasadna skela je
posebno obracunata. Obracun po m' kompletno
izvedenog Zlijeba.

lzrada i montaza okruglog vertikalnog Zlijeba
promjera 14 cm za odvodnju oborinske vode sa
krova. Zlijeb se izraduje od pocinganog lima d= 0,6
mm u boji pokrova, a samo donji dio Zlijeba se
izraduje od lijevano Zeljezbne cijevi visine 1,5 m sa
otvorom za reviziju. Koljena se obracunavaju po m'.
Komplet sa materijalom za pri¢vr§éenje. U cijenu su
uklju¢ene vrijednosti svih radova i materijal.
Fasadna skela je posebno obracunata. Obrac¢un po
m' izvedenog Zlijeba.

Vertikalni Zlijeb od pocin¢anog lima

Vertikalni Zlijeb od lijevano Zeljezne cijevi promjera
16 cm, ukljucivo otvor za reviziju, spoj na odvod u
zemlji, spoj i prelazni komad na spoju sa pocinéanim
Zlijebom i bojanje lijevano Zeljezne vertikale u boju
limenog Zlijeba.

Izrada i montaza horizontalnog opSava na spoju
pokrovnog lima i horizontalnog Zlijeba.

Horizontalni opSav se izraduje od pocin¢anog lima
d= 0,6 mm u boji pokrova. Razvijena Sirina opSava
je do 33 cm s potrebnim materijalom za pri¢vrSéenje.
Opsav se postavlja na drvene krovne letve i upusta
u horizontalni Zlijeb do 1/3 visine Zlijeba. Detalji
Zljeba se izvode prema tipskim detaljima
isporucitelja lima koje izvodac¢ prije izvedbe radova
mora dostaviti na odobrenje nadzornom inZenjeru.

U cijenu su uklju¢ene vrijednosti svih radova i
materijal. Fasadna skela je posebno obradunata.
Obracun po m' izvedenog ops$ava.

Izrada i montaza opSava na uzduznoj strani zgrade
iza horizontalnog Zlijeba.

OpSav se postavla na izvedenu drvenu
podkonstrukciju koja je obracunata u tesarskim
radovima. Razvijena Sirina opSava je cca 75 cm: 20
cm ( na Celu roga) + 55 cm (horizontalni dio izmedu
roga i fasade). OpSav se izraduje od pocin¢anog
lima d= 0,6 mm u boji pokrova. Detalji opSava u
svemu prema tipskim detaljima isporucitelja lima
koje izvodac prije izvedbe radova mora dostaviti na
odobrenje nadzornom inzenjeru. U cijenu su
uklju€ene vrijednosti svih radova, materijal, pricvrsni
materijal i pribor, pripremni i zavrsSni radovi. Fasadna
skela je posebno obracunata. Obradun po m'
opSava.

m2

62,0

93,0
9,0

62,0

45,9
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Izrada i montaZza opSava na zabatnoj (bo€noj) strani
zgrade.

OpSav se postavla na izvedenu drvenu
podkonstrukciju (ukljueno u jedini€nu cijenu).
Razvijena Sirina opSava je cca 75 cm. OpSav se
izraduje od pocin€anog lima d= 0,6 mm u boji
pokrova. Detalji opSava prema tipskim detaljima
isporucitelja lima koje izvodac prije izvedbe radova
mora dostaviti na odobrenje nadzornom inZenjeru..
U cijenu su ukljuCene vrijednosti svih radova,
materijal, pri€vrsni materijal i pribor, pripremni i
zavrSni radovi. Fasadna skela je posebno
obracunata. Obracun po m2 opSava.

lzrada i montaza pocinCane mrezice za
provjetravanje tavanskog prostora.

Pocin¢ana mrezica je Sirine 10 cm, a postavlja se na
Gela drvenih rogova krovne konstrukcije iznad
op$avnog lima iz stavke 6. limarskih radova. Mrezica
omogucava provjetravanje zracnog prostora ispod
lima i onemoguc¢ava ulazak ptica u tavanski prostor.
Veli¢ina okana mrezice maksimalno 0,3x0,3 cm. U
cijenu su ukljuCene vrijednosti svih radova i
materijal. Fasadna skela je posebno obradunata.
Obracun po m' mrezice.

lll. LIMARSKI RADOVI UKUPNO:

m2 56,0

m 62,0

REKAPITULACIJA RADOVA NA REKONSTRUKCIJI KROVISTA | POKROVA:

PRIPREMNI RADOVI | DEMONTAZE

IZOLATERSKI RADOVI

LIMARSKI RADOVI

RADOVI NA REKONSTRUKCIJI KROVISTA | POKROVA UKUPNO:
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4. FASADNA SKELA

Dobava, montaza i demontaza cijevne fasadne
skele visine do 9,0 m’ sa svim potrebnim
ukrucenjima i sidrenjima. Skelu izvesti prema
"Pravilniku o zastiti na radu u gradevinarstvu".
Bazna-radna ploha se izvodi od mosnica. U cijenu je
uklju¢ena i postava na vanjski dio skele jutenih ili
plastificiranih traka kao zastite fasade od sunca,
zastite od pada predmeta, prasine i sl. Prije izvedbe
izvoditelj je duzan izraditi projekt skele sa svim
predvidivim mjerama sigurnosti kod postave,
ucvrSéenja te osiguranja uvjeta za siguran rad i
zastitu radnika i prolaznika i odstaviti ga na pregled i
ovjeru nadzornom inzZenjeru. Obracun po normativu
za fasadne skele.

FASADNA SKELA UKUPNO:

UKUPNA REKAPITULACIJA SVIH RADOVA:

1.

2,

RADOVI NA ZAMJENI VANJSKE STOLARIJE

RADOVI NA REKONSTRUKCIJI FASADE

m2

2.026,0
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3.

4.

RADOVI NA REKONSTRUKCIJI KROVISTA | POKROVA

FASADNA SKELA

UKUPNO:

PDV 25%:

SVEUKUPNO:

UKUPNA REKAPITULACIJA SVIH RADOVA UKLJUCIVO STRUCNI NADZOR:

RADOVI NA ZAMJENI VANJSKE STOLARIJE

RADOVI NA REKONSTRUKCIJI FASADE

RADOVI NA REKONSTRUKCIJI KROVISTA | POKROVA

FASADNA SKELA

STRUCNI NADZOR
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