
R.br. Opis stavke Jed.mj. Količina Cijena Ukupno

1. RADOVI NA ZAMJENI VANJSKE STOLARIJE

I. PRIPREMNI RADOVI I DEMONTAŽE

1. Obijanje žbuke sa vanjskih špaleta na fasadnim 

prozorima i fasadnim vratima. 

Vanjski zidovi su ozidani opekom, obloženi 

blokovima od pjenobetona i ožbukani produžnom 

žbukom debljine 2-4 cm, izuzev špaleta na 

podrumskim prozorima i vratima koje su ožbukane 

cementnom žbukom. Širina špaleta je do 15 cm. 

Žbuka se obija kako bi se prozori i vrata mogli 

demontirati i izvući iz zidarskih otvora prema van, a 

da se ne ošteti unutrašnja špaleta. Obijanje špaleta 

obaviti pažljivo da ne dođe do oštećenja fasadnih 

zidova. Sva oštećenja zidova do kojih dođe prilikom 

obijanja špaleta izvođač sanira o svom trošku. U 

cijenu uključiti rad i odvoz otpadnog materijala na 

gradsku deponiju. Fasadna skela je posebno 

obračunata. Obračun po m' obijene vanjske špalete.

1.1. vanjske špalete na prozorima m 790,0

1.2. vanjske špalete na vratima m 183,0

2. Demontaža vanjskih prozorskih klupčica na fasadnim 

prozorima.

m 201,8

Vanjske prozorske klupčice su limene ili plastične, 

razvijene širine do 20 cm. Podrumski prozori nemaju 

vanjsku klupčicu. Demontažu klupčica obaviti pažljivo 

da ne dođe do oštećenja fasadnih zidova. Sva 

oštećenja zidova do kojih dođe prilikom demontaže 

klupčica izvođač sanira o svom trošku. U cijenu 

uključiti rad i odvoz otpadnog materijala na gradsku 

deponiju. Fasadna skela je posebno obračunata. 

Obračun po m' demontirane vanjske prozorske 

klupčice.

3. Demontaža unutrašnjih klupčica u stanovima. m 199,0

Unutrašnje prozorske klupčice su plastične, drvene ili 

kamene razvijene širine do 15-20 cm. Podrumski 

prozori nemaju unutrašnju klupčicu. 

Demontažu klupčica obaviti pažljivo da ne dođe do 

oštećenja špaleta prozora i unutrašnjih zidova. Sva 

oštećenja do kojih dođe prilikom demontaže izvođač 

sanira o svom trošku.U cijenu uključiti rad, odvoz 

otpadnog materijala na gradsku deponiju i sve 

potrebne zaštite u stanovima. Obračun po m' 

demontirane vanjske prozorske klupčice.
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Napomena: grubo čišćenje u tijeku izvedbe radova i završno 

fino čišćenje svih dijelova zgrade koji su bili premet 

energetske obnove se ne obračunava posebno, ono je 

uključeno u jedinične cijene stavki. 
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4. Demontaža vanjskih fasadnih prozora i stijena. 

Prozori na stanovima su drveni ili PVC, na stubištima 

su metalni od crne bravarije.  

Prozori su ostakljeni običnim ili IZO staklom, sa 

roletom ili bez rolete. Demontažu prozora obaviti 

pažljivo, a prozore iz otvora izvući prema vani. 

Prilikom demontaže prozora paziti da ne dođe do 

oštećenja zidova i unutrašnjih prozorskih špaleta. 

Sva oštećenja na unutrašnjim špaletama i na 

fasadnim zidovima zidova do kojih dođe prilikom 

demontaže prozora izvođač sanira o svom trošku. U 

cijenu uključiti rad i odvoz otpadnog materijala na 

gradsku deponiju. Fasadna skela je posebno 

obračunata. Obračun po komadu prozora. 

Napomena: demontaža prozora i montaža novog 

prozora se mora obaviti u istom danu. U slučaju loših 

vremenskih ne smiju se izvoditi ovi radovi.

Dio stanara je zamijenio prozore, ali nitko od njih nije 

upravitelju zgrade dostavio atestnu dokumentaciju iz 

koje bi bilo vidljivo da prozori zadovoljavaju zahtjeve 

iz projekta (k≤1,4 kW/m2xK) i da ih ne treba mijenjati. 

Ukoliko prilikom izvedbe radova bilo tko od stanara 

pribavi dokumentaciju kojom će dokazati da prozori 

zadovoljavaju zahtjeve iz projekta, prozori se neće 

mijenjati, a to će nadzorni inženjer evidentirati u 

građevinskom dnevniku. 

4.1. metalna ostakljena ulazna stijena dim.330/250 cm 

bez roleta

kom 1,0

4.2. drveni ili pvc prozori dim.140/135+30 cm sa 

unutrašnjom kutijom za roletu

kom 40,0

4.3. drveni ili pvc prozori dim.180/135+30 cm sa 

unutrašnjom kutijom za roletu

kom 15,0

4.4. drveni ili pvc prozori dim.60/90 cm bez rolete kom 40,0

4.5. drveni ili pvc prozori dim.124/145 cm sa vanjskom 

kutijom za roletu

kom 30,0

4.6. metalni prozor dim.180/95 cm bez rolete kom 4,0

4.7. metalni prozor dim.180/100 cm bez rolete kom 4,0

4.8. metalni prozor dim.180/110 cm bez rolete kom 10,0

4.9. drveni ili pvc prozori dim.90/90 cm sa vanjskom 

kutijom za roletu

kom 4,0

4.9. drveni ili pvc prozori dim.140/90 cm sa vanjskom 

kutijom za roletu

kom 4,0

4.10. drveni ili pvc prozori dim.320/115 cm sa vanjskom 

kutijom za roletu

kom 2,0

4.11. drveni ili pvc prozori dim.120/125 cm sa vanjskom 

kutijom za roletu

kom 2,0
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5. Demontaža vanjskih vrata, drvena su ili pvc 

ostakljena običnim ili IZO staklom. 

Demontažu vrata obaviti pažljivo, a vrata iz otvora 

izvući prema vani. Prilikom demontaže vrata paziti da 

ne dođe do oštećenja poda (unutrašnjeg i vanjskog), 

zidova i unutrašnjih prozorskih špaleta.

Sva oštećenja na unutrašnjim špaletama i na 

fasadnim zidovima zidova do kojih dođe prilikom 

demontaže vrata izvođač sanira o svom trošku. 

U cijenu uključiti rad i odvoz otpadnog materijala na 

gradsku deponiju. Fasadna skela je posebno 

obračunata. Obračun po komadu vrata. Napomena: 

demontaža vrata i montaža novih vrata mora se 

obaviti u istom danu, u slučaju lošeg vremena ovi 

radovi se ne izvode.

Dio stanara je zamijenio balkonska vrata, ali nitko od 

njih nije upravitelju zgrade dostavio atestnu 

dokumentaciju iz koje bi bilo vidljivo da vrata 

zadovoljavaju zahtjeve iz projekta (k≤1,4 kW/m2xK) i 

da ih ne treba mijenjati. Ukoliko prilikom izvedbe 

radova bilo tko od stanara pribavi dokumentaciju 

kojom će dokazati da balkonska vrata zadovoljavaju 

zahtjeve iz projekta, prozori se neće mijenjati, a to će 

nadzorni inženjer evidentirati u građevinskom 

dnevniku. 

5.1. drveni ili pvc balkonska vrata dim. 100/220 cm sa 

vanjskom kutijom za rolutu

kom 30,0

5.2. drvena ili pvc balkonska vrata dim. 100/205 cm sa 

vanjskom kutijom za roletu

kom 2,0

6. Obijanje žbuke sa gornje unutrašnje i vanjske špalete 

iznad balkonskih vrata i prozora nakon demontaže 

kutije za roletu. Žbuka se obija kako bi se dobila veća 

visina za ugradnju nove kutije za roletu iznad prozora 

i balkonskih vrata. U cijenu uključiti rad i odvoz 

otpadnog materijala na gradsku deponiju. Obračun 

po m špalete (širina špalete je do 35 cm.

m 70,5

I. PRIPREMNI RADOVI I DEMONTAŽE UKUPNO:
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II. ZIDARSKI RADOVI

1. Zidarska obrada vanjskih špaleta na prozorima i 

vratima nakon demontaže prozora i vrata. 

Obrada špaleta se vrši prije ugradnje nove pvc 

stolarije. Pod obradom špaleta se podrazumjeva 

obijanje vanjske špalete u debljini do 5 cm i  

izravnavanje špaleta fasadnom žbukom u debljini 

žbuke do 2 cm kako bi se na njih mogla zaljepiti 

kamena vuna. Špaleta je izvedena opekom koja je sa 

vanjske strane obzidana porobetonom. Nakon 

obijanja vanjske špalete površinu špalete očistiti, 

otprašiti, premazati sredstvom za impregnaciju za 

bolji kontakt stare i nove žbuke i nanijeti novu 

fasadnu produžnu žbuku debljine do 1 cm 

(Izravnavanje). Oštećene dijelove zida ukloniti i 

izravnati sa fasadnom žbukom. Sve radove izvesti 

prema uputama tehnologa tvrtke koja je proizvođač 

fasadne žbuke. U cijenu uključiti rad i materijal. 

Fasadna skela je posebno obračunata. Obračun po 

m' obrađene špalete. 

1.1. vanjske špalete na prozorima

1.1.1. Obijanje vanjske špalete u debljini do 5 cm. m 790,0

1.1.2. Izravnavanje špaleta fasadnom žbukom u debljini 

žbuke do 2 cm

m 790,0

1.2. vanjske špalete na vratima

1.2.1. Obijanje vanjske špalete u debljini do 5 cm. m 183,0

1.2.2. Izravnavanje špaleta fasadnom žbukom u debljini 

žbuke do 2 cm

m 183,0

2. Zidarska obrada unutrašnjih špaleta nakon montaže 

prozora i vrata. 

Obrada špaleta se vrši nakon ugradnje nove pvc 

stolarije. Špalete su ožbukane, a širina špaleta je do 

20 cm. 

Pod obradom špaleta se podrazumjeva zidarsko 

zapunjevanja manjih fuga između zida i 

doprozornika, zapunjavanje akrilnim kitom spoja 

doprozornika i špalete i bojanje prozorske špalete 

disperzivnom bojom. Prije zapunjavanja akrilom na 

doprozornik naljepiti papirnatu traku koja se 

demontira nakon završenog akriliranja. U cijenu 

uključiti rad i materijal. Fasadna skela je posebno 

obračunata. Obračun po m' zidarski obrađene 

unutrašnje špalete.
2.1. unutrašnje špalete na prozorima m 784,4

2.2. unutrašnje špalete na vratima m 180,4
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3. Zatvaranje prostora (rupe) koji će se pojaviti iznad 

prozora ili balkonskih vrata nakon montaže novog 

prozora i kutije za roletu, jer je dimenzija nove kutije 

za roletu za cca 10-12 cm manja od dimenzije 

postojeće kutije za roletu. Zatvaranje prostora se vrši 

na način da se prostor iznad 

m 83,0

prozora ili balkonskih vrata (visina prostora cca 10-12 

cm, dubina do 20 cm) napuni kamenom vunom ili 

tvrdim polistirenom i sa unutrašnje strane zatvori 

gipskartonskim pločama uz izvedbu potrebne 

metalne podjkonstrukcije na koju se pričvršćuju 

gipskartonske ploče. Spojeve ploča izravnati gletom, 

pripremiti za ličenje i oličiti. U cijenu je uključen rad, 

materijal i radna skela. Obračun po m' kompletno 

obrađenog prostora (zapunjen, obrađen GK pločama 

i oličen). 

4. Popravci oštećene fasadne obloge vanjskih opečnih 

zidova koja je izvedena blovima od porobetona.

m3 2,4

Oštećene dijelove fasade i dijelove uz fasadne otvore 

treba ukloniti i fasadu prezidati novim blokovima od 

porobetona (blokovi kao postojeći). Prezidavanje 

prema pravilima zidarske struke, a nove dijelove 

obloge povezati sa opečnim zidom i postojećom 

oblogom. U cijenu uključiti rad, materijal, uklanjanje 

oštečenih dijelova fasade, odvoz otpadnog materijala 

na mjesnu deponiju, pripremu postojeće fasade za 

prezidavanje (izravnavanje, čišćenje i impregniranje 

spojnih površina) i prezidavanje. Obračun po m3 

prezidane fasade.

5. Zidarska obrada gornje unutrašnje špalate iznad 

prozora u stanovima, a prije ugradnje nove 

unutrašnje kutije za roletu. 

m 70,5

Obrada špaleta se vrši prije ugradnje nove pvc 

stolarije. Pod obradom špaleta se podrazumjeva  

izravnavanje špaleta žbukom u debljini žbuke do 1 

cm. U cijenu uključiti rad, materijal i radna skela. 

Obračun po m' obrađene špalete. 

II. ZIDARSKI RADOVI UKUPNO:
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III. STOLARSKI RADOVI

1. Dobava i montaža vanjskih fasadnih prozora i vrata. 

Svi prozori i vrata su od  od PVC-a (Polyviyl chloride).

Profili iz kojih se izrađuju prozori i vrata su 5-komorni 

(70 mm), opremljeni su sa dvije razine brtvljenja, 

profili zaokruženih ili oštrih linija (po odabiru 

investitrora) u bijeloj boji. Profili moraju imati 

mogućnost skupljanja i drenaže kondenzata. PVC 

prozori i vrata su opremljeni sigurnosnim okovom sa 

integriranim sustavom provjetravanja.

Ostakljenje prozora i vrata: dvoslojno izolirajuće 

staklo od kojih je unutrašnje niske emisije (premaz 

željeznim oksidom LOW). Dimenzija stakla 4+16+4 

mm, međuprostor između stakala ispunjen 

plemenitim plinom argonom.                                        

Uw (prozora) ≤ 1,4 kW/m2xK,

Uf (okvira) ≤ 1,2 kW/m2xK,                                                        

Ug (stakla) ≤ 1,1 kW/m2xK,

g= 0,53 (solarni faktor)

R,w R2 = 32 dB

Prozori sa vanjske strane imaju PVC rolete za zaštitu 

od vremenskih nepogoda (jakog ljetnog sunca i 

velikih kiša i vlage). Roleta se montira na način da se 

izbjegne mogućnost pojave hladnog mosta preko 

rolete. Tehničko rješenje izvedbe rolete i kutije za 

roletu daje izvođač pvc stolarije, a odobreva 

projektant i nadzorni inženjer.  

U cijenu uključiti izradu, transport do gradilišta i 

mjesta ugradnje, ugradnju, ostakljenje, sav potreban 

okov (uključivo brave, ključevi, ventusi za otklopna 

krila na visini i dr), brtvljenje, purpen pjenu. Prozori i 

vrata se učvršćuju vijcima sa upuštenom glavom i pur 

pjenom (pur pjenom se zapunjava spoj doprozornika 

ili dovratnika i zida po cijeloj dužini spoja bez 

prekida).  Svi okovi moraju biti kvalitetni i atestirani. 

Sve stavke izraditi prema shemama, te priložiti 

dokaze o kvaliteti (ateste za ugrađene prozore i 

vrata). Ovisno o veličini stavke, potrebno je primijeniti 

odgovarajuća čelična pojačanja. U cijenu stavke 

uključiti sav rad i materijal do potpune gotovosti. 

Navedene dimenzije su orjentacione, a stvarne 

dimenzije za prozore i vrata se uzimaju na licu mjesta 

nakon obijanja vanjskih špaleta i zidarske obrade 

špaleta. 
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U slučaju izvedbe vanjske kutije za roletu na gornji 

profil prozora treba ugraditi još jedan dodatni profil 

kako bi se sa vanjske strane mogla montirati vanjska 

kutija za roletu. Vanjska kutija mora imati mogućnost 

otvaranja sa donje strane zbog pristupa roleti. 

Izvođač je dužan prije izrade stolarije napraviti sheme 

stolarije sa izvedbenim detaljima ugradnje i dostaviti 

ih projektantu i nadzoru na odobrenje.

PVC (Polyviyl chloride) profili: profili proizvođača 

ALUPLAST, Kommerling, Salamander ili 

jednakovrijedan proizvod.

Dio stanara je zamijenio balkonska vrata i prozore, ali 

nitko od njih nije upravitelju zgrade dostavio atestnu 

dokumentaciju iz koje bi bilo vidljivo da vrata 

zadovoljavaju zahtjeve iz projekta (k≤1,4 kW/m2xK) i 

da ih ne treba mijenjati. Ukoliko prilikom izvedbe 

radova bilo tko od stanara pribavi dokumentaciju 

kojom će dokazati da balkonska vrata i prozori 

zadovoljavaju zahtjeve iz projekta, prozori se neće 

mijenjati, a to će nadzorni inženjer evidentirati u 

građevinskom dnevniku. 

1.1. Pozicija 1: sedmerodjelna ulazna ostakljena fasadna 

stijena dim.320/250 cm sa četiri vertikalna dijela od 

kojih su dva srednja otklopna (vratna krila), a dva 

krajnja fiksna. Svi vertikalni dijelovi se sastoje od tri 

dijela: donjeg dijela visine 30 cm koji je je puni 

(panel) i dva jednaka ostakljena dijela. Iznad 

vertikalnih dijelova nalaze se tri horizontalna fiksna 

dijela visine cca 40 cm.

kom 1,0

1.2. Pozicija 2: jednodjelni prozor  dim. 140/135+18 cm 

sa otklopno zaokretnim krilom; roleta sa unutrašnjom 

kutijom za roletu. 

kom 20,0

1.3. Pozicija 3: dvodjelni prozor dim. 180/135+18 cm sa 

dva otklopno zaokretna krila; roleta sa unutrašnjom 

kutijom za roletu.

kom 10,0

1.4. Pozicija 4: jednodjelni prozor  dim. 60/90 cm sa 

otklopno zaokretnim krilom; bez rolete. Ukoliko 

vlasnik želi na prozor sa vanjske strane na staklo 

zalijepiti neprozirnu foliju (uračunato u cijenu). 

kom 20,0

1.5. Pozicija 5: jednodjelni prozor  dim. 120/127+18 cm 

sa otklopno zaokretnim krilom; roleta sa unutrašnjom 

kutijom za roletu.

kom 15,0

1.6. Pozicija 6: jednodjelna balkonska vrata dim. 

110/202+18 cm sa otklopno zaokretnim krilom; roleta 

sa unutrašnjom kutijom za roletu.

kom 15,0

1.7. Pozicija 7: trodjelni prozor dim.180/110 cm na 

stubištu, sa dva otklopno zaokretna krila i srednjim 

fiksnim dijelom; bez rolete.

kom 5,0
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1.8. Pozicija 8: trodjelni prozor dim.180/100 cm na 

stubištu, sa dva otklopno zaokretna krila i srednjim 

fiksnim dijelom; bez rolete. Sa unutrašnje strane na 

doprozornik pričvrstiti plastificiranu metalnu rešetku 

kao zaštitu prozora od udara (prozor se nalazi u 

ravnini podesta stubišta), Rešetka od cijevnih profila 

2x2 cm, raster cijevi 20x20 cm. Rešetka je uračunata 

u jediničnu cijenu prozora.

kom 4,0

1.9. Pozicija 9: jednodjelni prozor  dim. 90/90 cm sa 

otklopno zaokretnim krilom; roleta sa vanjskom 

kutijom za roletu. 

kom 2,0

1.10, Pozicija 10: jednodjelni prozor  dim. 140/90 cm sa 

otklopno zaokretnim krilom; roleta sa vanjskom 

kutijom za roletu. 

kom 2,0

1,11, Pozicija 11: jednodjelni prozor  dim. 120/125 cm sa 

otklopno zaokretnim krilom; roleta sa vanjskom 

kutijom za roletu. 

kom 2,0

1.12. Pozicija 12: jednodjelna balkonska vrata dim. 

100/205 cm sa otklopno zaokretnim krilom; roleta sa 

vanjskom kutijom za roletu. 

kom 2,0

1.13. Pozicija 14: jednodjelni prozor  dim. 140/135+18 cm 

sa otklopno zaokretnim krilom; roleta sa unutrašnjom 

kutijom za roletu. 

kom 20,0

1.14. Pozicija 15: dvodjelni prozor dim. 180/135+18 cm sa 

dva otklopno zaokretna krila; roleta sa unutrašnjom 

kutijom za roletu.

kom 5,0

1.15. Pozicija 16: jednodjelni prozor  dim. 60/90 cm sa 

otklopno zaokretnim krilom; bez rolete. Ukoliko 

vlasnik želi na prozor sa vanjske strane na staklo 

zalijepiti neprozirnu foliju (uračunato u cijenu). 

kom 20,0

1.16. Pozicija 17: jednodjelni prozor  dim. 124/130+18 cm 

sa otklopno zaokretnim krilom; roleta sa unutrašnjom 

kutijom za roletu.

kom 15,0

1.17. Pozicija 18: jednodjelna balkonska vrata dim. 

110/205+18 cm sa otklopno zaokretnim krilom; roleta 

sa unutrašnjom kutijom za roletu.

kom 15,0

1.18. Pozicija 19: trodjelni prozor dim.180/110 cm na 

stubištu, sa dva otklopno zaokretna krila i srednjim 

fiksnim dijelom; bez rolete.

kom 5,0

1.19. Pozicija 20: trodjelni prozor dim.180/95 cm na 

stubištu, sa dva otklopno zaokretna krila i srednjim 

fiksnim dijelom; bez rolete. Sa unutrašnje strane na 

doprozornik pričvrstiti plastificiranu metalnu rešetku 

kao zaštitu prozora od udara (prozor se nalazi u 

ravnini podesta stubišta), Rešetka od cijevnih profila 

2x2 cm, raster cijevi 20x20 cm. Rešetka je uračunata 

u jediničnu cijenu prozora.

kom 4,0

8



R.br. Opis stavke Jed.mj. Količina Cijena Ukupno

Projektant: "PO-MARK" Zagreb, Gustava Krkleca br.40 T.D. 38/16

Investitor: KOMUNALAC d.o.o. Pakrac, Ulica Križnog puta 18

Građevina: Višestambena zgrada u Pakracu, Andrije Hebranga br.1 i 1a

Glavni projektant: Marijana Radnić Cippico dia.

Faza projekta: Troškovnik 

Broj projekta: 160 399

1.20. Pozicija 21: jednodjelni prozor  dim. 90/90 cm sa 

otklopno zaokretnim krilom; roleta sa vanjskom 

kutijom za roletu. 

kom 2,0

1.21. Pozicija 22: jednodjelni prozor  dim. 140/90 cm sa 

otklopno zaokretnim krilom; roleta sa vanjskom 

kutijom za roletu. 

kom 2,0

1.22. Pozicija 23: trodjelni prozor dim.320/115 cm, sa dva 

otklopno zaokretna krila i srednjim fiksnim dijelom; sa 

vanjskom kutijom za roletu.

kom 2,0

2. Dobava i ugradnja unutrašnjih  prozorskih klupčica 

na fasadnim prozorima.

m 199,0

Unutrašnje prozorske klupčice su od PVC-a, širine 

cca 15 cm (2 cm šira od zida). Debljina klupčica 20 

mm. Klupčice su tipske, ravne, sa vanjskim 

zaobljenim rubom. U cijenu uračunati i potrebne 

zidarske radove na ugradnji klupčice: uštemavanje 

klupčice u bočne špalete, obradu zida ispod klupčice 

itd. Akriliranje spoja klupčice i prozora i klupčice i 

zida je posebno obračunato. U cijenu uključiti rad i 

materijal.  Obračun po m' unutrašnje prozorske 

klupčice.

3. Dobava i ugradnja vanjskih prozorskih klupčica na 

fasadnim prozorima.

m 201,8

Vanjske prozorske klupčice su od plastificiranog 

pocinčanog lima debljine 1 mm, razvijene širine do 

40 cm, boja bijela kao PVC stolarija.

Klupčice su tipske sa podignutim bočnim rubovima 

na kojima završava fasada ili sa bočnim tipskim pvc 

završetkom i sa podignutiom stražnjim rubom koji se 

uvlači u utor u PVC profilu prozora i brtvi 

odgovarajućim kitom (prije izvedbe hidroizolacionog 

premaza). Prilikom montaže PVC klupčica paziti da 

se ne ošteti izvedeni hidroizolacioni polimercementni 

premaz ispod klupčice i na bočnim špaletama. U 

cijenu uključiti rad i materijal. Fasadna skela je 

posebno obračunata. Obračun po m' vanjske 

prozorske klupčice.

III. STOLARSKI RADOVI UKUPNO:
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IV. HIDROIZOLATERSKI RADOVI

1. Izvedba hidroizolacionog premaza na dijelu fasade 

ispod vanjskih prozorskih klupčica.

m2 104,4

Hidroizolacioni premaz na bazi polimer-cementa se 

izvodi po cijeloj površini donje špalete prozora, 

podiže se bočno uz špaletu u visini 15 cm i izvodi se 

na dijelu donje špalete ispod prozora (šupljinu ispod 

prozora treba zapuniti pur pjenom, a nakon 

stvrdnjavanja purp pjenu ravno odrezati (izravnati).  

Prije nanošenja hidroizolacionog premaza na sve 

dijelove špaleta koji se premazuju treba nanijeti dva 

sloja polimer-cementnog morta armiranog mrežicom. 

Nakon nanošenja hidroizolacionog premaza ne smije 

biti mogućnosti prodiranja vlage u unutrašnjost 

zgrade. U cijenu uključiti rad i materijal. Fasadna 

skela je posebno obračunata. Obračun po m2 

izvedenog hidroizolacionog polimercementnog 

premaza.

IV. HIDROIZOLATERSKI RADOVI UKUPNO:
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REKAPITULACIJA RADOVA NA ZAMJENI VANJSKE STOLARIJE:

I. PRIPREMNI RADOVI I DEMONTAŽE

II. ZIDARSKI RADOVI

IV. STOLARSKI RADOVI

IV. HIDROIZOLATERSKI RADOVI

RADOVI NA ZAMJENI VANJSKE STOLARIJE UKUPNO:
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2. RADOVI NA REKONSTRUKCIJI FASADE

I. PRIPREMNI RADOVI I DEMONTAŽE

1. Demontaža opšavnog i pokrovnog lima sa 

nadstrešnice iznad ulaza u zgradu. 

Lim je pocinčani debljine 0,7 mm. Demontažu lima 

obaviti pažljivo da ne dođe do oštećenja fasade i 

nadstrešnice. Sva oštećenja do kojih dođe prilikom 

demontaže lima izvođač sanira o svom trošku. U 

cijenu uključiti rad i odvoz otpadnog materijala na 

gradsku deponiju. 

Fasadna skela je posebno obračunata. Obračun po 

m2 pokrovnog lima i m' opšava. 

1.1. pokrovni lim m2 17,5

1.2. opšav uz fasadu razvijene širine do 25 cm m 11,3

1.3. horizontalni opšav rubova nadstrešnice razvijene 

širine do 60 cm

m 13,3

2. Demontaža horizontalnog opšava-okapnice 

završetka lođa i balkona. 

m 120,0

Lim je pocinčani debljine 0,7 mm razvijene širine do 

25 cm. Demontažu lima obaviti pažljivo da ne dođe 

do oštećenja ruba lođe i podne keramike. Sva 

oštećenja do kojih dođe prilikom demontaže lima 

izvođač sanira o svom trošku. U cijenu uključiti rad i 

odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju. 

Fasadna skela je posebno obračunata. Obračun po 

m' opšava.

3. Uklanjanje bravarske konstrukcije i tende koje su 

montirane na lođama i balkonima stanova. 

Bravrarska konstrukcija je izvedena od čeličnih 

hldnooblikovanih cijevnih profila, a tenda je platnena. 

U cijenu je uključen rad i zbrinjavanje otpada na 

mjesnoj deponiji. Obračun po komadu.

3.1. Bravarska konstrukcija dim. 1,06*1,8 m kom 1,0

3.2. Tenda dim. 3,5*1,5 m. kom 1,0

4. Razbijanje i uklanjanje svih slojeva poda u lođi na 5 

katu. Ispod lođe se je stambeni grijani prostor. 

m2 10,0

Pretpostavljeni slojevi poda: hidroizolacija + cementni 

estrih (4-5 cm) + keramičke pločice (1 cm) + 

keramički sokl na zidu. Slojeve poda pažljivo razbiti 

da ne dođe do oštećenja fasadnih zidova i poda 

stana na vratima lođe. U cijenu uključiti rad i odvoz 

otpadnog materijala na gradsku deponiju. Obračun 

po m2 uklonjenog poda lođe. 

Napomena: grubo čišćenje u tijeku izvedbe radova i završno 

fino čišćenje svih dijelova zgrade koji su bili premet 

energetske obnove se ne obračunava posebno, ono je 

uključeno u jedinične cijene stavki. 
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5. Skidanje natpisne ploče sa brojem zgrade, odvajanje 

javljača požara , limenog ormarića za plin i svega 

ostalog na fasadi što se mora demontirati zbog 

izvedbe nove fasade i ponovna montaže svega 

demontiranog nakon izvedbe nove fasade. U cijenu 

je uključen rad i materijal, skela je posebno 

obračunata. Obračun komplet.

komplet 2,0

5. Demontaža vanjskih jedinica klima uređaja i ponovna 

montaža nakon rekonstrukcije fasade.

kom 4,0

Demontažu obavlja za to ovlaštena osoba i deponira 

ih na privremeni deponij do njihove ponovne 

ugradnje. Deponij osigurava izvođač. U cijenu 

uključiti demontažu uređaja, demontažu nosača 

uređaja, zbrinjavanje razvoda, dobavu i montažu 

novih PVC nosača nakon rekonstrukcije fasade, 

ponovnu montažu uređaja i njihovo puštanje u rad. 

Obračun po komadu uređaja.

I. PRIPREMNI RADOVI I DEMONTAŽE UKUPNO:
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II. ZIDARSKI RADOVI

1. Zidarski popravci manjih ili većih oštećenja na fasadi 

(rupe u fasadnoj produžnoj žbuci, otpala žbuka, otpali 

manji i veći komadi obloge zida izvedene 

porobetonom, loše prezidani dijelovi fasade) i 

izravnavanje profilacija na fasadi. 

Rupe u žbuci , otpala žbuka i puknuti i otpali manji ili 

veći komadi zida su posljedica pogodaka od gelera 

za vrijeme Domovinskog rata i djelovanja vlage i 

niskih temperatura (smrzavanja). Rupe treba očistiti, 

otprašiti, premazati sredstvom za impregnaciju za 

bolji kontakt stare i nove žbuke i zapuniti sa fasadnim 

mortom. Otpalu žbuku treba otući, površinu očistiti, 

otprašiti, premazati sredstvom za impregnaciju za 

bolji kontakt stare i nove žbuke i nanijeti novu 

fasadnu produžnu žbuku. Oštećene dijelove zida 

ukloniti, prezidati i izravnati sa fasadnom žbukom. 

Sve radove izvesti prema uputama tehnologa tvrtke 

koja je proizvođač fasadne žbuke. PRijedloge 

tehnologa prije izvedbe radova dostaviti na odobrenje 

nadzornom inženjeru. U cijenu je uključen rad i 

materijal, svi potrebni pripremni i završni radovi. 

Fasadna skela je posebno obračunata.

1.1. Prezidavanje oštećenih fasadnih zidova ozidanih 

porobetonskim blokovima debljine d= 10 ili 8 cm. 

Oštećene dijelove fasade treba ukloniti i fasadu 

prezidati novim blokovima od porobetona (blokovi 

kao postojeći). Prezidavanje prema pravilima 

zidarske struke, a nove dijelove obloge povezati sa 

opečnim zidom i postojećom oblogom. U cijenu 

uključiti rad, materijal, uklanjanje oštečenih dijelova 

fasade, odvoz otpadnog materijala na mjesnu 

deponiju, pripremu postojeće fasade za prezidavanje 

(izravnavanje, čišćenje i impregniranje spojnih 

površina) i prezidavanje. Obračun po m3 prezidane 

fasadne obloge.

m3 10,6

1.2. Izravnavanje neravnina na fasadi (rupe u fasadi) 

fasadnom produžnom žbukom. Prosječna debljina  

žbuke je 3 cm. Radove izvesti prema pravilima 

zidarske struke (cementni špric i gruba žbuka, fina 

žbuka se ne izvodi). U cijenu uključiti i sve potrebne 

pripremne radove. Obračun po m2 izravnate 

neravnine.

m2 160,0

1.3. Izravnavanje profilacija na fasadi i izravnavanje 

donjeg dijela fasade da bude u ravnini sa gornjim 

dijelom. Debljina profilacija cca 2 cm, širina profilacija 

do 20 cm. Izravnavanje fasadnim mortom u debljini 2 

cm sa svim pripremnim radovima. Svi radovi se 

izvode prema uputama tehnologa isporučitelja žbuke.

m2 140,0
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1.4. Obijanje oštećene fasadne žbuke. Nakon 

postavljanja fasadne skele nadzorni inženjer će 

pregledati fasadu i odlučiti koje dijelove fasade treba 

obiti. Ukoliko je površina oštećene žbuke na jednoj 

fasadi veća od 50% onda treba obiti cijelu tu fasadu. 

U cijenu uračunati i čišćenje i otprašivanje posloge 

nakon obijanja žbuke. Obračun po m2 obijene žbuke.

m2 290,0

1.5. Žbukanje fasadnih zidova na kojima je obijena 

žbuka. Ukoliko se obija žbuka na cijeloj fasadi tu 

fasadu nije potrebno žbukati, ploče fasadnog 

polistirena se mogu lijepiti direktno na opeku. Nakon 

postavljanja fasadne skele nadzorni inženjer će 

pregledati fasadu i odlučiti koje dijelove fasade treba 

obiti i ožbukati. Ukoliko je površina oštećene žbuke 

na jednoj fasadi veća od 50% onda treba obiti cijelu 

tu fasadu.

m2 290,0

2. Zidarski popravci manjih ili većih oštećenja na 

armiranobetonskoj konstrukciji balkona i lođa (otpali 

manji i veći komadi betona, korodirala armatura…). 

m2 30,2

Oštećenja su posljedica pogodaka od gelera i 

granata za vrijeme Domovinskog rata i djelovanja 

vlage i niskih temperatura (smrzavanja). Otpale i loše 

dijelove betona treba ukloniti, površinu očistiti, 

otprašiti, premazati sredstvom za impregnaciju za 

bolji kontakt podloge i reparaturnog morta i mortom 

izvući profilaciju balkona. U cijenu je uključen rad i 

materijal, svi potrebni pripremni i završni radovi. 

Fasadna skela je posebno obračunata. Obračun po 

m2 reparaturnog morta prosječne debljine 4-5 cm.

3. Dobava i izvedba perlitnog betona za padu lođi na 2 

katu. Ispod lođe je stambeni grijani prostor. 

m2 10,0

Perlitni beton se izvodi na armiranobetonskoj ploči 

lođe u stanu, a debljine je 2-4 cm. Pad od 2 cm u 

perlitnom betonu se izvodi od balkonskih vrata prema 

fasadi. 
Površinu perlita na vanjskom rubu lođe na koju se 

postavlja okapni lim izvesti nižu za debljinu lima (cca 

1 mm). U cijenu uključiti rad, materijal, pripremne 

radove na pripremi podloge, izvedbu impregnacije za 

bolji spoj perlitnog betona i ab ploče, zaglađivanje 

gornje površine perlitnog betona i njenu pripremu za 

izvedbu hidroizolacionog premaza. Završetak 

perlitnog betona na rubu lođe obraditi prije postave 

okapnog lima (uključeno u cijenu). U cijenu uključiti 

rad i materijal, sve pripremne i završne radove. 

Obračun po m2 izvedenog perlit betona.
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Svojstva perlitnog betona:

Nazivna gustoća:  400,0 kg/m3

Topl.provodljivost:  0,13 W/mxK

Toplinski otpor:  0,308 m2xK/W

Akust.red.gustoća:  300,0 kg/m3

4. Izvedba podne keramike na podovima lođa. m2 10,0

Popločavanje poda na lođama neglaziranim 

protukliznim keramičkim pločicama I klase debljine 8 

mm, protukliznost pločica R11. Postava pločica fuga 

na fugu u fleksibilno keramičko ljepilo za vanjske 

površine. Veličina pločica 20X20-33x33 cm, u boji po 

izboru investitotra i projektanta. Nabavna cijena 

pločica je do 100,0 kn/m2 (bez PDV-a). Nakon 

ljepljenja pločice se fugiraju masom za fugiranje 

vanjske keramike, boja fuga po odabiru investitora i 

projektanta. Prilikom ljepljenja pločica paziri da ne 

dođe do oštećenja hidroizolacionog premaza na koji 

se lijepe keramičke pločice. U cijenu uključiti 

vrijednosti svih radova i materijal. Obračun po m2 

popločane površine poda.

5. Postava sokla na vanjske fasadne zidove u lođama 

stanova. Sokl od keramičkih pločica I klase debljine 8 

mm. Visina sokla 10 cm (od istih pločica kao podna 

keramika).  Postava ljepljenjem pleksibilnim ljepilom 

za vanjske površine i fugiranje odgovarajućom 

masom za fugiranje prema uputama proizvođača 

ljepila i mase za fugiranje. Sokl se postavlja na 

fasadne zidove na izvedeni hidroizolacioni premaz, a 

prije izvedbe završnog sloja fasade. U cijenu uključiti 

vrijednosti svih potrebnih radova i materijal. Obračun 

po m' postavljenog sokla.

m 18,0

II. ZIDARSKI RADOVI UKUPNO:

16



R.br. Opis stavke Jed.mj. Količina Cijena Ukupno

Projektant: "PO-MARK" Zagreb, Gustava Krkleca br.40 T.D. 38/16

Investitor: KOMUNALAC d.o.o. Pakrac, Ulica Križnog puta 18

Građevina: Višestambena zgrada u Pakracu, Andrije Hebranga br.1 i 1a

Glavni projektant: Marijana Radnić Cippico dia.

Faza projekta: Troškovnik 

Broj projekta: 160 399

III. IZOLATERSKI RADOVI

1. Izvedba hidroizolacije i toplinske izolacije na 

podovima lođa (oznaka K2). 

U cijenu je uključen rad i materijal, svi potrebni 

pripremni i završni radovi. Ugradnja svih materijala 

prema uputama proizvođača.

Svojstva hidroizolacionog premaza:

Debljina: 8 mm

Nazivna gustoća:  2.500,0 kg/m3

Topl.provodljivost:  1,6 W/mxK

Toplinski otpor:  0,005 m2xK/W

Slojevi poda lođa koji se izvode izna betona za pad 

(perlit beton koji je posebno obračunat):

1.1. Armirani cementni estrih d= 5 cm m2 10,0

1.2. PES filc m2 10,0

1.3. Traka od mekog pvc-a m2 10,0

1.4. PIR ploče m2 10,0

1.5. Bitumenska ploča sa al uloškom (parna brana) m2 10,0

Svojstva arm.cementnog estriha:

Debljina: 5 cm

Nazivna gustoća:  2.000,0 kg/m3

Topl.provodljivost:  1,6 W/mxK

Toplinski otpor:  0,031 m2xK/W

Svojstva PES filca 3 mm:

Nazivna gustoća:  900,0 kg/m3

Topl.provodljivost:  0,05 W/mxK

Toplinski otpor:  0,06 m2xK/W

Svojstva PIR ploče:

Debljina: 12 cm

Nazivna gustoća:  20,0 kg/m3

Topl.provodljivost:  0,025 W/mxK

Toplinski otpor:  4,8 m2xK/W

Svojstva bitumenske ploče sa al uloškom:

Debljina: 5 mm

Nazivna gustoća:  1.100,0 kg/m3

Topl.provodljivost:  0,23 W/mxK

Toplinski otpor:  0,022 m2xK/W
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2. Izvedba hidroizolacije na betonskim zidovima na 

soklu zgrade. 

Hidroizolacija se izvodi polimer-cementnim 

hidroizolacionim premazima u dva ili tri sloja prema 

uputama proizvođača. Hidroizolacionim premazom 

se premazuje dio fasadnih zidova zgrade 

neposredno uz tlo, 20 cm u tlu i 30 cm iznad tla. Prije 

izvedbe hidroizolacije potrebno je otkopati zemljani 

materijal oko zida, zid očistiti od prljavštine, izvesti 

pripremu zida (žbukanje ili gletanje PC mortom) 

prema uputama tehnologa isporučitelja 

hidroizolacionog materijala i izvesti hidroizolaciju. 

Nakon izvedbe hidroizolacije i nakon izvedbe 

završnog sloja fasade iskopani materijal 

vratiti na svoje mjesto i zemljanu površinu vratiti u 

prvobitno stanje. 

U cijenu je uključen rad i materijal, svi potrebni 

pripremni i završni radovi.

Svojstva hidroizolacionog premaza:

Debljina: 8 mm

Nazivna gustoća:  2.500,0 kg/m3

Topl.provodljivost:  1,6 W/mxK

Toplinski otpor:  0,005 m2xK/W

2.1. Hidroizolacija zidova podruma u visini 50 cm sa 

pripremom zida (čišćenje, impregnacija i žbukanje ili 

gletanje polimercementnim mortom) prema uputi 

tehnologa. Obračun po m2 izvedene hidroizolacije.

m2 63,6

2.2. Iskop zemljanog materijala, čišćenje zida, 

nasipavanje materijalom iz iskopa nakon izvedbe 

završnog sloja fasade i vraćanje površine u prvobitno 

stanje. Obračun po m' zida uz koji se izvodi iskop.

m 127,2

3. Izvedba toplinske izolacije na stropu podruma 

(oznaka MK1).

Toplinska izolacija se izvodi u dva sloja. Prvi sloj 

višenamjenskim pločama kamene vune debljine 

ploča d= 10 cm, a drugi sloj pločama kamene vune 

kaširane filcom, debljina ploča d=10 cm. Ploče se 

lijepe i utiplavaju u strop poduma, a u svemu prema 

uputama proizvođača vune. Svi radovi se izvode 

isključivo prema tehničkim rješenjima isporučitelja 

toplinske izolacije. Na detalje ugradnje je potrebno 

prije izvedbe ishoditi suglasnost nadzora i 

projektanta. 
U cijenu uključiti rad,materijal, pripremne radove i 

završne radove i sva otežanja zbog izvedbe u 

suterenu u kome se nalaze drvarnice sa drvenim 

pregradama oko kojih treba urezivati i obrezivati vunu 

i sl.. 
Potrebnu demontažu elektroinstalacija i lampi i 

ponovnu montažu ukalkulirati u jediničnu cijenu. 

Obračun po m2 izvedene topl.izolacije. 
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3.1. Kamena vuna - višenamjenska ploča, d= 10 cm m2 290,0

3.2. Kamena vuna kaširana filcom, d= 8 cm m2 290,0

Svojstva kamene vune:

Debljina: 10 cm

Nazivna gustoća:  80,0 kg/m3

Topl.provodljivost:  0,035 W/mxK

Toplinski otpor:  2,857 m2xK/W

Svojstva kamene vune kaširane filcom:

Debljina: 8 cm

Nazivna gustoća:  120,0 kg/m3

Topl.provodljivost:  0,035 W/mxK

Toplinski otpor:  2,857 m2xK/W

III. IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO:
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IV. LIMARSKI RADOVI

1. Izrada i montaža horizontalnog opšava-okapnice 

završetka lođa i balkona. 

m 120,0

Horizontalni opšav se izrađuje od pocinčanog lima d= 

0,6 mm.  Razvijena širina opšava je cca 33 cm s 

potrebnim materijalom za pričvršćenje. Opšav se 

postavlja poziciji demontiranog opšava. Prilikom 

pričvršćenja lima u AB ploču terase paziti da ne dođe 

do ab ploče i podne keramike. U cijenu su uključene 

vrijednosti svih radova i materijal. Obračun po m' 

kompletno izvedenog opšava.

2. Pokrivanje nadstrešnice iznad ulaza profiliranim 

trapeznim čeličnim limom. Boja lima po odabiru 

investitora (jedan od standardnih RAL-ova). Ispod 

lima izvesti drvenu podkonstrukciju u padu, a izrađuje 

se od drvenih letvi (štafli) dimenzija 8/5-16 cm. Visina 

drvenih letvi se mijenja po dužini letve sa 5 cm na 16 

cm, kako bi se dobio propisani pad. Dužina letve je 

cca 1,5 m. Letve se tiplaju u AB ploču nadstrešnice. 

Na letve se čavlima učvršćuju drvene krovne letve 

dim.5/5 cm na koje se pričvršćuje pokrovni lim. 

Razmak krovnih letvi prema katalogu dobavljača (cca 

60-70 cm). Pokrivanje se izvodi prema tehnologiji i 

uputstvu proizvođača lima koji se ugrađuje. U cijenu 

su uključene vrijednosti svih radova i materijal 

uključivo završne elemente, trake za brtvljenje, 

silikon za brtvljenje, pričvrsni materijal. Fasadna 

skela je obračunata posebno. Opšavi su posebno 

obračunati. 

Svi drveni elementi podkonstrukcije izrađuju se od 

četinara II klase. Prije ugradbe potrebno ih je 

dvokratno premazati sredstavom protiv crvotočine.

2.1. Pokrovni lim LTP 45 m2 17,5

2.2. drvena podkonstrukcija m2 17,5

2.3. krovne letve dim. 5/5 cm m2 17,5

3. Izrada i montaža horizontalnog opšava na spoju 

pokrovnog lima i fasade. 

m 11,3

Horizontalni opšav se izrađuje od pocinčanog lima d= 

0,6 mm u boji pokrova. Razvijena širina opšava je do 

45 cm s potrebnim materijalom za pričvršćenje. 

Opšav se postavlja na fasadni zid prije izvedbe nove 

fasade. Drugi kraj opšava se spušta na pokrovni lim 

(opšav na pokrovnom limu isprofilirati po profilu lima 

tako da se spusti između rebara pokrovnog lima).

Spoj opšava i pokrovnog lima zabrtviti odgovarajućim 

kitom. Detalji opšava prema tipskim detaljima 

isporučitelja lima. U cijenu su uključene vrijednosti 

svih radova i materijal. Fasadna skela je posebno 

obračunata. Obračun po m' opšava.
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4. Izrada i montaža horizontalnog i vertikalnog opšava 

na bočnim stranama nadstrešnice.

m2 4,2

Opšav se izrađuje od pocinčanog lima d= 0,6 mm u 

boji pokrova. Razvijena širina opšava je do 40 cm s 

potrebnim materijalom za pričvršćenje.

Opšav se postavlja na unutrašnju stranu i vrh 

nadozida, na vanjsku stranu nadozida u visini 5-6 cm 

i na prednju stranu nadozida u punoj visini. Detalji 

opšava prema tipskim detaljima isporučitelja lima. U 

cijenu su uključene vrijednosti svih radova i materijal. 

Fasadna skela je posebno obračunata. Obračun po 

m2 izvedenog opšava.

5. Dobava i montaža tipskog dilatacionog profila koji se 

montira na spoju fasada dvaju ulaza (1 i 1A). 

m 36,6

Tispki dilatacioni profil dobaviti od proizvođača 

fasadnog sustava ETIS. U cijenu je uključen rad, 

materijal, svi pripremni i završni radovi. Obračun po 

m izvedenog dilatacionog opšava.

6. Izrada i montaža pocinčane mrežice za 

provjetravanje zračnog prostora koji se nalazi  

između pokrovnog lima i ab ploče nadstrešnice.

m 8,4

Pocinčana mrežica je širine 5 cm, a postavlja se na 

čela drvenih letvi podkonstrukcije. Omogućava 

provjetravanje zračnog prostora ispod lima i 

onemogućava ulazak ptica u taj prostor. Veličina 

okana mrežice maksimalno 0,5x0,5 cm. U cijenu su 

uključene vrijednosti svih radova i materijal. Fasadna 

skela je posebno obračunata. Obračun po m' 

mrežice.

IV. LIMARSKI RADOVI UKUPNO:
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V. FASADERSKI RADOVI

1. Izvedba fasadnog sustava ETICS na vanjskim 

zidovima zgrade, na podgledima lođa i ulazne 

nadtrešnice i na ulazu u zgradu (vjetrobran). 

Općenito za sve sustave na zidovima:

ETICS sustav mora biti ispitan u ovlaštenoj instituciji 

RH i imati važeću Izjavu o sukladnosti.

Presjek strukture svih ETICS sustava:

1 - zid

2 - mort za lijepljenje

3 - toplinsko-izolacijska ploča sa pričvrsnicama

4 - mort za armaturni sloj (1.sloj)

5 - alkalno otporna staklena mrežica

6 - mort za armaturni sloj (2.sloj)

7 - završno-dekorativna žbuka

Svojstva polimer-cement.morta u svim sustavima:

Debljina: 8 mm

Nazivna gustoća:  1900,0 kg/m3

Topl.provodljivost:  0,7 W/mxK

Toplinski otpor:  0,011 m2xK/W

Svojstva plemenite završ.žbuke u svim sustavima:

Debljina: 2 mm

Nazivna gustoća:  1650,0 kg/m3

Topl.provodljivost:  0,9 W/mxK

Toplinski otpor:  0,002 m2xK/W

Priprema podloge za postavu ETICS sustava izvodi 

se prema uputama proizvođača sustava.

Lijepljenje se izvodi gotovim, tvornički pripremljenim 

polimer-cementnim mortom. Čvrstoća prionjivosti 

između EPS-a i podloge ne smije biti niža od 80 kPa 

(prema HRN EN 13499), odnosno čvrstoća 

prionjivosti između mineralne vune i podloge ne 

smije biti niža od 60 kPa (prema HRN EN 13500).

Ovisno o opterećenju vjetrom i specifičnostima 

podloge i završne obrade, ETICS sustavi se dodatno 

mehanički učvršćuju plastičnim pročvrsnicama, a broj 

pričvrsnica definira tehnolog proizvođača fasadnog 

sustava. 

Armaturni sloj ETICS sustava čine alkalno postojana 

staklena mrežica utisnuta u mort za armaturni sloj 

koji je po svom sastavu polimer-cementno ili 

pastozno disperzijsko ljepilo. Zahtjevi kvalitete 

staklene mrežice koja se može ugraditi u ETICS 

sustav dani su u Tehničkom propisu o

izmjeni i dopuni tehničkog propisa o građevnim 

proizvodima (NN, 81/11, Prilog L).

Završni sloj: akrilatna plemenita mineralna žbuka 

granulacije 0-2 mm, predvidjeti izvedbu završnog 

sloja u dvije boje.

U cijenu je uključen rad, materijal, svi tipski profili koji 

se postavljaju prema zahtjevima isporučitelja 

fasadnog sustava (profil na spoju fasade i 
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doprozornika, odnosno dovratnika, okapni profil na 

gornoj špaleti prozora i vrata, na donjem rubu 

nadstrešnice,  itd.), priprema i čišćenje podloge, 

zaštita fasadne stolarije, čišćenje nakon izvedbe 

završnog sloja. Na izvedeni fasadni sustav daje se 

garancija 10 godina. Na doprozornike i dovratnike 

predvidjeti ugradnju apu lajsne. Sve spojeve 

fasadnog sustava i vanjske stolarije prije izvedbe 

završnog sloja zapuniti trajno elastičnim fasadnim 

kitom, što je uključeno u cijenu. 

U cijenu uključiti i sve demontaže i ponovne montaže 

koje treba napraviti da bi se mogli izvesti fasadni 

sustavi, kao npr. demontaža i montaža rasvjetnih 

armatura na podgledima lođa.  

Važno: svi radovi se izvode prema uputama 

tehnologa isporučitelja fasadnog sustava i tijekom 

izvedbe radova mora biti osigurano praćenje izvedbe 

radova od strane istog tehnologa, što treba uračunati 

u jediničnu cijenu. Izvođač treba predočiti nadzoru 

ugovor sa tehnologom prije početka izvedbe radova.  

1.1. Izvedba fasadnog sustava ETICS na vanjskim 

zidovima zgrade: zidovi  Z1, Z2, Z3. 

Svojstva ekspandiranog polistirena:

Debljina: 15 cm

Nazivna gustoća:  20,0 kg/m3

Topl.provodljivost:  0,037-0,039 W/mxK

Toplinski otpor:  3,947 m2xK/W

Obračun po m2 izvedenog fasadnog sustava. Otvori 

do 3,0 m2 se ne odbijaju iz površine fasade. Otvori 

preko 3,0 m2 obračunavaju se prema normativu. 

Obračun otvora napraviti u ovoj stavci (V.1.1.) a ne u 

stavci V.1.3..

m2 2.149,8

1.2. Izvedba fasadnog sustava ETICS na vanjskim 

zidovima zgrade: zid Z4. 

Svojstva kamene vune:

Debljina: 15 cm

Nazivna gustoća:  100,0 kg/m3

Topl.provodljivost:  0,035 W/mxK

Toplinski otpor:  4,286 m2xK/W

Ovaj fasadni sustav se izvodi oko ulaznih vrata u 

širini 1,5 m do visine nadstrešnice i oko svih otvora 

na prednjem i stražnjem pročelju zgrade u širini 30 

cm (zahtjev za protupožarnošću). 

m2 334,0

1.3. Izvedba fasadnog sustava ETICS na vanjskim 

zidovima zgrade: sokl zgrade - zid Z6. 

Svojstva ekstrudiranog polistirena:

Debljina: 15 cm

Nazivna gustoća:  20,0 kg/m3

Topl.provodljivost:  0,035 W/mxK

Toplinski otpor:  4,286 m2xK/W
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Ovaj fasadni sustav se izvodi na dnu fasadnih zidova 

(sokl) u visini cca 50 cm (jedna ploča). Obračun po 

m2 izvedenog fasadnog sustava. 

m2 63,0

1.4. Izvedba fasadnog sustava ETICS na vanjskim 

zidovima u lođama: zid Z7. 

Svojstva ekspandiranog polistirena:

Debljina: 8 cm

Nazivna gustoća:  20,0 kg/m3

Topl.provodljivost:  0,037-0,039 W/mxK

Toplinski otpor:  2,105 m2xK/W

Obračun po m2 izvedenog fasadnog sustava. Otvori 

do 3,0 m2 se ne odbijaju iz površine fasade. Otvori 

preko 3,0 m2 obračunavaju se prema normativu. 

Obračun otvora napraviti u ovoj stavci (V.1.4.) a ne u 

stavci V.1.3..

m2 116,0

1.5. Izvedba fasadnog sustava ETICS na podgledu stropa 

lođa i podgledu balkona: pod MK2. 

Svojstva ekspandiranog polistirena:

Debljina: 8 cm

Nazivna gustoća:  20,0 kg/m3

Topl.provodljivost:  0,037-0,039 W/mxK

Toplinski otpor:  2,105 m2xK/W

Obračun po m2 izvedenog fasadnog sustava. m2 125,0

1.6. Izvedba fasadnog sustava na nadozidima lođa i 

čelima balkona.

1 - priprema podloge

2 - mort za armaturni sloj (1.sloj)

3 - alkalno otporna staklena mrežica

4 - mort za armaturni sloj (2.sloj)

5 - završno-dekorativna žbuka

Obračun po m2 izvedenog fasadnog sustava. 

Otežanja zbog obrada otvora u parapetima uračunati 

u jediničnu cijenu. 

m2 13,2

V. FASADERSKI RADOVI UKUPNO:

Napomena: Na špaletama se izvodi fasadni sustav sa 

kamenom vunom debljine 6 ili 7 cm. On se ne obračunava 

posebno, već se obrada špaleta kompenzira s tim što se 

površine otvora koje su manje od 3,0 m2 ne odbijaju prilikom 

izračuna površine fasade. 

Napomena: Obrada oko ormara na fasadi se ne obračunava 

posebno. Ormar plina treba demontirati i ponovo montirati 

nakon izvedbe fasade (izvodi ovlaštena tvrtka), a oko 

elektroormara i portafona treba u polistirenu napraviti i obraditi 

otvor sa gornjom okapnicom. Sve je uračunato u jediničnu 

cijenu.

Napomena: Sva otežanja kod izvedbe fasade zbog urezivanja 

fasadnih ploča oko postojećih ograda, metalnih konstrukcija 

na fasadi i sl. treba uračunati u jednične cijene pojedinih stavki 

fasaderskih radova.
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VI. SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI

1. Ličenje vanjskih metalnih ograda na lođama. m2 131,0

Ograde su visine cca 1,0 m, a dužine cca 70 cm. 

Izvedene su od metalnih cijevnih profila (horizontalni 

profil na vrhu, horizontalni profil na dnu i vertikale 

između horizontala). Ograde treba prebrusiti, očistiti i 

odmastiti, zatim obojati poliuretanskom bojom u tri 

premaza. U cijenu uključiti rad i materijal, sve 

potrebne pripremne i završne radove. Obračun po 

m2 ograde (površina ograde se računa obostrano).

VI. SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI UKUPNO:

VII. OSTALI RADOVI

1. Dobava i montaža poklopaca, oznaka i nosača 

zastava na fasadi nakon izvedbe fasade.

Montažu poklopaca, oznaka i nosača obaviti pažljivo 

da ne dođe do oštećenja novoizvedene fasade, a 

navedene elemente učvrstiti na način da budu 

stabilni. U cijenu uključiti vrijednosti svih potrebnih 

radova i materijal, a fasadna skela j posebno 

obračunata. 

1.1. Dobava i montaža poklopaca sa kutijom na mjernim 

mjestima gromobranske instalacije. 

kom 12,0

1.2. Dobava i montaža nosača za zastave. Predvidjeti 

nosač za tri zastave. Nosač dugim vijcima ili 

ankerima (ankere treba ugraditi prije izvedbe fasade) 

treba učvrstiti u nosivi zid da bude stabilan. Nosač 

treba pocinčati i obojati poliuretanskom bojom u boju 

fasade. Obračun po komadu nosača.

kom 2,0

1.3. Dobava i montaža oznake sa adresom zgrade. 

Dizajn oznake dogovoriti sa predstavnicima grada 

Lipika. Nabavna cijena oznake je do 350,0 kn. 

Obračun po komadu oznake.

kom 2,0

VII. OSTALI RADOVI UKUPNO:
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REKAPITULACIJA RADOVA NA REKONSTRUKCIJI FASADE:

I. PRIPREMNI RADOVI I DEMONTAŽE

II. ZIDARSKI RADOVI

III. IZOLATERSKI RADOVI

IV. LIMARSKI RADOVI

V. FASADERSKI RADOVI

VI. SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI

VII. OSTALI RADOVI

RADOVI NA REKONSTRUKCIJI FASADE UKUPNO:
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3. RADOVI NA REKONSTRUKCIJI KROVIŠTA I POKROVA

I. PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI

1. Demontaža postojećeg pokrova izvedenog od 

profiliranog lima, demontaža krovnih letvi na koje je 

pokrovni lim pričvršćen, demontaža toplinske 

izolacije između rogova i pvc folije, demontaža kose 

stropne obloge (gipskartonske ploče ili lamperija), 

demontaža opšava i demontaža krovnih letvi na koje 

je pokrovni lim pričvršćen. U cijenu uključiti sve 

potrebne zaštite u stanovima, pomicanje namještaja i 

sl.
U cijenu je uključen rad, odvoz i zbrinjavanje 

otpadnog materijala na mjesnoj deponiji.

1.1. Pokrov od profiliranog lima. Obračun po m2 

demontiranog pokrova mjereno po kosini krova, 

preklopi lima se ne obračunavaju. 

m2 536,0

1.2. Krovne letve dimenzija 8/8 cm, na razmaku 100-120 

cm. Obračun po m2 demontiranih krovnih letvi 

mjereno po kosini krova.

m2 536,0

1.3. Toplinska izolacija između rogova i pvc folija. 

Obračun po m2 mjereno po kosini krova.

m2 400,0

1.4. Demontaža kose stropne obloge (gipskartonske 

ploče ili lamperija). Obračun po m2 mjereno po kosini 

krova.

m2 178,0

1.5. Opšavi izvedeni od pocinčanog lima razvijene širine 

do 60 cm (opšavi zabatnog ruba krova, opšavi 

krovnih nadozida…). Obračun po m2 demontiranog 

opšava.

m2 28,0

2. Demontaža postojećih krovnih prozora. kom 6,0

Krovni prozori su dimenzija do 1,0 m2. Prozori su 

limeni, učvršćeni su između rogova krovne 

konstrukcije. Demontažu obaviti pažljivo da ne dođe 

do oštećenja drvene krovne konstrukcije. U cijenu je 

uključen rad, odvoz i zbrinjavanje prozora. Obračun 

po komadu prozora.

3. Demontaža postojećih opšava na prodorima vertikala 

instalacija i dimnjaka kroz krov. 

m 66,4

Opšavi su izvedeni pocinčanim limom, razvijene 

širine 25-45 cm. Demontažu obaviti pažljivo da ne 

dođe do oštećenja drvene krovne konstrukcije ili 

fasadnih zidova. U cijenu je uključen rad, odvoz i 

zbrinjavanje demontiranih opšava. Obračun po m' 

demontiranog opšava.

Napomena: čišćenje u tijeku izvedbe radova i završno čišćenje 

se ne obračunava posebno, ono je uključeno u jedinične 

cijene stavki. 
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4. Demontaža postojećih horizontalnih žlijebova za 

odvodnju oborinske vode. 

m 116,3

Žlijebovi su od pocinčanog lima, dimenzija žlijebova 

je 14x14 cm. Demontažu obaviti pažljivo  da ne dođe 

do oštećenja drvene krovne konstrukcije ili fasadnih 

zidova. U cijenu je uključen rad, odvoz i zbrinjavanje 

demontiranih žlijebova. Fasadna skela je posebno 

obračunata.Obračun po m'  žlijeba.

5. Demontaža postojećih vertikalnih žlijebova za 

odvodnju oborinske vode, uključivo demontaža 

lijevanoželjeznih cijevi visine 1,5 m koja se nalaze na 

završecima limenih vertikala. Lijevanoželjezne cijevi 

se spajaju na instalaciju odvodnje koja je ukopana u 

zemlju. 

m 176,7

Žlijebovi su od pocinčanog lima, okrugli, promjera 12 

cm. Demontažu obaviti pažljivo da ne dođe do 

oštećenja fasadnih zidova. U cijenu je uključen rad, 

odvoz i zbrinjavanje demontiranih žlijebova. Fasadna 

skela je posebno obračunata. Obračun po m' 

demontiranog vertikalnog žlijeba i lijevanoželjezne 

cijevi.

6. Demontaža antena na krovu i ponovna montaža 

nakon rekonstrukcije krovišta i pokrova.

kom 11,0

Demontažu antena obavlja za to ovlaštena osoba i 

deponira ih na privremeni deponij do njihove 

ponovne ugradnje. Deponij osigurava izvođač. U 

cijenu uključiti demontažu antena, demontažu 

nosača antena, zbrinjavanje antenskih kablova 

(kablove smotati i zaštititi da se ne oštete), izradu 

nosača za ponovnui montažu (ukoliko se ne mogu 

koristiti stari nosači), ponovniu montažu antena i 

njihovo ispitivanje i podešavanje. Obračun po 

komadu antene.

7. Čišćenje tavanskog prostora od smeća i otpada. m2 157,0

Tavanski prostor je upraljan izmetom golubova i 

manjim nakupinama smeća koje su ostale u 

tavanskom prostoru. U cijenu je uključen rad, odvoz i 

zbrinjavanje otpdnog materijala. Obračun po m2 

tavana koji se čisti. 

8. Otpajanje postojeće gromobranske instalacije kojom 

je uzemljena limarija krova i demontaža oštećenih 

dijelova gromobranske instalacije (nosači,  trake, 

spojnice, hvataljke, …) i odlaganje demontiranog 

materijala na gradilišnu deponiju. Vertikalni spustovi 

gromobranske instalacije se zadržavaju, jer nisu 

oštećeni, a demontira se cca 0,5 m od krovišta. U 

cijenu su uključeni svi radovi na demontaži i prijenos 

materijala na gradilišnu deponiju. Obračun po m' 

demontirane gromobranske trake sa svim njenim 

elementima (nosači, spojnice, hvataljke...).

m 19,6
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9. Zamjena demontiranih dijelova gromobranske 

instalacije i izvedba gromobranske instalacije za 

uzemljenje krovne limarije i pokrova. Izvodi se od 

pocinčane trake 25x4 mm, uključivo sav potrebni 

materijal na montaži (nosači traka, spojnice, 

hvataljke...), povezivanje sa dijelom instalacije koja 

se zadržava, sve do pune funkcionalnosti, uključivo 

uzemljenje svih metalnih krovnih masa i vertikalnih 

krovnih odvoda. Krovne nosače gromobranske 

instalacije izvesti strogo prema uputama proizvođača 

pokrovnog lima. Obračun po m' kompletno izvedene 

gromobranske instalacije.

m 196,0

10. Popravak postojećih mjernih spojeva do pune 

funkcionalnosti. Postojeće spojnice na mjernim 

mjestima treba zamijeniti, traku očistiti i ponovo 

izvesti spoj, kutije izravnati sa fasadom, a poklopce 

postaviti nove nakon izvedbe fasade. Obračun po 

komadu popravljenog spoja.

kom 16,0

11. Ispitivanje kompletne gromobranske instalacije sa 

zapisnikom (protokolom) o izvršenom pregledu i 

ispitivanju  gromobranske instalacije za sva mjerna 

mjesta.

komplet 2,0

I. PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO:

II. TESARSKI RADOVI

1. Zamjena oštećenih dijelova drvene krovne 

konstrukcije krovišta. 

m3 2,3

Drvena krovna konstrukcija je izvedena četinarima II 

klase. Dio drvene konstrukcije je oštećen, a 

oštećenja su poljedica djelovanja vlage koja je 

prolazila kroz pokrov i opšave prozora. Nakon 

demontaže pokrova nadzor i projektant će pregledati 

krovnu konstrukciju i donijeti odluku koji dio drvene 

konstrukcije krovišta se mora zamijeniti novim 

elementima. U cijenu je uključen rad i materijal. U 

cijenu uključiti demontažu postojeće drvene 

konstrukcije, dobavu i  ugradnju novih elemenata 

konstrukcije, odvoz na mjesnu deponiju demontirane 

konstrukcije, sav potreban rad i materijal. Obračun po 

m3 ugrađene drvene građe.   

II. TESARSKI RADOVI UKUPNO:
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III. IZOLATERSKI RADOVI

TOPLINSKA IZOLACIJA

1. Izvedba toplinske izolacije na stropu tavana iznad 

stana na 4.katu: strop MK3.

Prostor u krovu iznad stana je prirodno ventiliran kroz 

krov. Ploče kaširane kamene vune su debljine 10+10 

cm. Prije postave ploča kamene vune na postojeći 

cementni estrih u tavanu treba postaviti geotekstil. 

Svi radovi se izvode isključivo prema tehničkim 

rješenjima isporučitelja toplinske izolacije. Zaštita 

kam.vune je novi cementni estrih debljine 5 cm.

Na detalje ugradnje je potrebno prije izvedbe ishoditi 

suglasnost nadzora i projektanta. U cijenu uključiti 

rad i materijal, pripremne radove i završne radove. 

Obračun po m2 kompletno izvedene i zaštićene 

toplinske izolacije. 

Svojstva kamene vune-višenamjenske ploče:

Debljina: 10+10 cm 

Nazivna gustoća:  100,0 kg/m3

Topl.provodljivost:  0,035 W/mxK

Toplinski otpor:  5,714 m2xK/W

Svojstva geotekstila:

Debljina: 3 mm 

Nazivna gustoća:  900,0 kg/m3

Topl.provodljivost:  0,05 W/mxK

Toplinski otpor:  0,06 m2xK/W

Svojstva cementnog estriha:

Debljina: 5 cm 

Nazivna gustoća: 2000,0 kg/m3

Topl.provodljivost:  1,6 W/mxK

Toplinski otpor:  0,031 m2xK/W

1.1. geotekstil m2 155,0

1.2. kaširana kamena vuna 8+6 cm m2 155,0

1.3. geotekstil m2 155,0

1.4. cementni estrih m2 155,0

2. Izvedba toplinske izolacije zidova na tavanu i 

dimnjaka u tavanu - zid Z8.

Toplinska izolacija se izvodi kamenom vunom 

kaširanom filcom, debljina vune je 15 cm. Vuna  se 

lijepi na zidove, dimnjake i vertikale instalacija u visini 

50 cm, a na zidove prema stanovima (grijanim 

prostorima) po njihovoj punoj visini. 

Lijepljenje se izvodi gotovim, tvornički pripremljenim 

polimer-cementnim mortom. U cijenu je uključen rad, 

materijal, pripremni i završni radovi, radna skela. 

Obračun po m2 izolacije.

Svojstva kamene vune:

Debljina: 15 cm

Nazivna gustoća:  100,0 kg/m3

Topl.provodljivost:  0,035 W/mxK

Toplinski otpor:  4,286 m2xK/W
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2.1. Toplinska izolacija zidova, dimnjaka i vertikala 

instalacija, h=0,5 m.

m2 62,0

2.2. Toplinska izolacija zidova prema stanovima, h=2,6 

m.

m2 127,8

3. Izvedba toplinske izolacije i slojeva krova K1 i     K1-1 

(skošeni dvoplošni krov).

U cijenu je uključen rad, materijal, pripremni i završni 

radovi i radna skela. Obračun po m2 kose krovne 

plohe.

KROV K1

3.1. Bitumenska krovna ljepenka. m2 312,0

3.2. Drvovlaknaste impregnirane ploče (OSB) m2 312,0

3.2. PES filc m2 312,0

3.2. Kamena vuna između rogova 14 cm m2 312,0

3.2. Kamena vuna ispod rogova 6 cm m2 312,0

3.2. PE folija m2 312,0

3.2. Gips kartonske ploče 2x1,25 cm, uključivo metalna 

podkonstrukcija, gletanje, izvedbu spojeva sa 

zidovima i ličenje gipskartonskih ploča, svi pripremni i 

završni radovi.

m2 178,0

KROV K1-1

3.1. Bitumenska krovna ljepenka. m2 202,0

3.2. Drvovlaknaste impregnirane ploče (OSB) m2 202,0

3.2. PES filc m2 202,0

3.2. Kamena vuna između rogova 4 cm m2 200,0

3.2. PE folija m2 202,0

Svojstva bit.krovne ljepenke:

Debljina: 3 mm

Nazivna gustoća:  900,0 kg/m3

Svojstva OSB ploča:

Debljina: 18 mm

Nazivna gustoća:  900,0 kg/m3

Svojstva PES filca 3 mm:

Nazivna gustoća:  900,0 kg/m3

Topl.provodljivost:  0,05 W/mxK

Toplinski otpor:  0,06 m2xK/W

Svojstva kamene vune:

Debljina: 14 cm

Nazivna gustoća:  80,0 kg/m3

Topl.provodljivost:  0,04 W/mxK

Toplinski otpor:  3,5 m2xK/W

Svojstva kamene vune:

Debljina: 6 cm

Nazivna gustoća:  80,0 kg/m3

Topl.provodljivost:  0,04 W/mxK

Toplinski otpor:  1,5 m2xK/W

Svojstva kamene vune:

Debljina: 4 cm

Nazivna gustoća:  80,0 kg/m3

Topl.provodljivost:  0,04 W/mxK

Toplinski otpor:  1,0 m2xK/W
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Svojstva PE folije:

Debljina: 0,2 cm

Nazivna gustoća:  1000,0 kg/m3

Topl.provodljivost:  0,23 W/mxK

Toplinski otpor:  0,001 m2xK/W

4. Izvedba slojeva ravnog prohodnog krova - terasa 

lođe iznad grijanog stana na 4.katu: krov K2

U cijenu je uključen rad, materijal, pripremni i završni 

radovi i radna skela. Obračun po m2.

1.1. Armirani cementni estrih d= 5 cm m2 10,0

1.2. PES filc m2 10,0

1.3. Traka od mekog pvc-a m2 10,0

1.4. PIR ploče m2 10,0

1.5. Bitumenska ploča sa al uloškom (parna brana) m2 10,0

Svojstva arm.cementnog estriha:

Debljina: 5 cm

Nazivna gustoća:  2.000,0 kg/m3

Topl.provodljivost:  1,6 W/mxK

Toplinski otpor:  0,031 m2xK/W

Svojstva PES filca 3 mm:

Nazivna gustoća:  900,0 kg/m3

Topl.provodljivost:  0,05 W/mxK

Toplinski otpor:  0,06 m2xK/W

Svojstva PIR ploče:

Debljina: 12 cm

Nazivna gustoća:  20,0 kg/m3

Topl.provodljivost:  0,025 W/mxK

Toplinski otpor:  4,8 m2xK/W

Svojstva bitumenske ploče sa al uloškom:

Debljina: 5 mm

Nazivna gustoća:  1.100,0 kg/m3

Topl.provodljivost:  0,23 W/mxK

Toplinski otpor:  0,022 m2xK/W

III. IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO:
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IV. LIMARSKI RADOVI

1. Pokrivanje krova profiliranim trapeznim čeličnim 

limom. Karakteristike lima: visina profila 43 mm, 

pokrivna širina 90 cm, debljina lima 0,6 mm.

m2 514,0

Lim se pričvršćuje na drvene krovne letve, koje su 

posebno obračunate. Boja lima po odabiru investitora 

(jedan od standardnih RAL-ova). Pokrivanje se izvodi 

prema tehnologiji i uputstvu proizvođača lima koji se 

ugrađuje. Prije početka radova izvođač je dužan 

predati nadzoru sve izvedbene detalje ugradnje lima 

(radioničke nacrte) koji su napravljeni po tipskom 

katalogu proizvođača lima i u surandnji sa 

tehnologom proizvođača lima. U cijenu su uključene 

vrijednosti svih radova i materijal uključivo završne 

elemente, trake za brtvljenje, silikon za brtvljenje, 

pričvrsni materijal i sl. Fasadna skela je obračunata 

posebno. Opšavi su posebno obračunati.  Obračun 

po m2 izvedenog pokrova mjereno po kosini krova.

2. Izrada i montaža kvadratnog horizontalnog žlijeba 

dimenzija 14x14 cm za odvodnju oborinske vode. 

Žlijeb se izrađuje od pocinčanog lima d= 0,6 mm u 

boji pokrova. Komplet sa materijalom za pričvršćenje. 

U cijenu su uključene vrijednosti svih radova i 

materijal. Fasadna skela je posebno obračunata. 

Obračun po m' kompletno izvedenog žlijeba.

m 115,0

3. Izrada i montaža okruglog vertikalnog žlijeba 

promjera 14 cm za odvodnju oborinske vode sa 

krova. Žlijeb se izrađuje od pocinčanog lima d= 0,6 

mm u boji pokrova, a samo donji dio žlijeba se 

izrađuje od lijevano željezbne cijevi visine 1,5 m sa 

otvorom za reviziju. Koljena se obračunavaju po m'. 

Komplet sa materijalom za pričvršćenje. U cijenu su 

uključene vrijednosti svih radova i materijal. Fasadna 

skela je posebno obračunata. Obračun po m' 

izvedenog žlijeba. Trase žlijebova kao postojeći 

žlijebovi.
3.1. Vertikalni žlijeb od pocinčanog lima m 156,0

3.2. Vertikalni žlijeb od lijevano željezne cijevi promjera 

16 cm, uključivo otvor za reviziju, spoj na odvod u 

zemlji, spoj i prelazni komad na spoju sa pocinčanim 

žlijebom i bojanje lijevano željezne vertikale u boju 

limenog žlijeba.

m 16,0
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4. Izrada i montaža horizontalnog opšava na spoju 

pokrovnog lima i horizontalnog žlijeba. 

m 117,7

Horizontalni opšav se izrađuje od pocinčanog lima d= 

0,6 mm u boji pokrova. Razvijena širina opšava je do 

33 cm s potrebnim materijalom za 

pričvršćenje. Opšav se postavlja na drvene krovne 

letve i upušta u horizontalni žlijeb do 1/3 visine 

žlijeba. Detalji žlijeba se izvode prema tipskim 

detaljima isporučitelja lima koje izvođač prije izvedbe 

radova mora dostaviti na odobrenje nadzornom 

inženjeru. U cijenu su uključene vrijednosti svih 

radova i materijal. Fasadna skela je posebno 

obračunata. Obračun po m' izvedenog opšava.

5. Izrada i montaža horizontalnog opšava na spoju 

pokrovnog lima i fasade i pokrovnog lima i prodora 

dimnjaka i ventilacionih kanala. 

m 113,8

Horizontalni opšav se izrađuje od pocinčanog lima d= 

0,6 mm u boji pokrova. Razvijena širina opšava je do 

55 cm s potrebnim materijalom za pričvršćenje. 

Opšav se postavlja na žbukani zid od opeke i na 

pokrovni lim (opšav na pokrovnom limu isprofilirati po 

profilu lima tako da se spusti između rebara 

pokrovnog lima. Spoj opšava i pokrovnog lima 

zabrtviti odgovarajućim kitom. Preko dijela 

vertikalnog opšava se izvodi fasada, a spoj fasade i 

opšava se zapunjava fasadnim brtvenim kitom, a 

preko kita se izvodi završni sloj fasade. Detalji 

opšava prema tipskim detaljima isporučitelja lima 

koje izvođač prije izvedbe radova mora dostaviti na 

odobrenje nadzornom inženjeru.. U cijenu su 

uključene vrijednosti svih radova i materijal. Fasadna 

skela je posebno obračunata. Obračun po m' 

izvedenog opšava.

6. Izrada i montaža tipskog opšava sljemena kosog 

krova zgrade. 

m 44,5

Izvedeni opšav mora biti izveden tako da omogućava 

ventilaciju tavanskog prostora, a onemogućava ulaz 

snijega i kiše prilikom padavina. Opšav se izvodi 

prema tipskom detalju proizvođača lima, detalj prije 

izvedbe dostaviti nadzoru na odobrenje. Razvijena 

širina opšava je  do 45 cm. Izrađuje se od 

pocinčanog lima d= 0,6 mm u boji pokrova. U cijenu 

su uključene vrijednosti svih radova, materijal, 

pričvrsni materijal i pribor, pripremni i završni radovi. 

Obračun po m' izvedenog opšava.
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7. Izrada i montaža limenog krovnog prozora dim.60/80 

cm. Prozor se ugrađuje u krovnoj ravnini. 

m 6,0

Prozor omogućava izlazak na krov, a ugrađuje se 

između rogova drvene konstrukcije krovišta. Izrađuje 

se od lima i ostakljen je armiranim 'staklom debljine 

d= 6 mm. U cijenu uključiti izradu drvene 

podkonstrukcije na koju se pričvršćuje prozor, 

opšave prozora u boji pokrova, izradu 

drvene podkonstrukcije za postavu opšava (daščana 

oplata), rad, dobavu i montažu prozora, sav pričvrsni 

materijal i okov za otvaranje prozora. Obračun po 

komadu prozora.

8. Izrada i montaža pocinčane mrežice za 

provjetravanje tavanskog prostora.

m 89,6

Pocinčana mrežica je širine 10 cm, a postavlja se na 

čela drvenih rogova krovne konstrukcije iznad 

opšavnog lima iz stavke 6. limarskih radova. Mrežica 

omogućava provjetravanje zračnog prostora ispod 

lima i onemogućava ulazak ptica u tavanski prostor. 

Veličina okana mrežice maksimalno 0,3x0,3 cm. U 

cijenu su uključene vrijednosti svih radova i materijal. 

Fasadna skela je posebno obračunata. Obračun po 

m' mrežice.

9. Dobava i montaža tipskih linijskih snjegobrana koji se 

postavljaju na donji dio krova.

m 154,0

Način postavljanja snjegobrana definria isporučitelj 

pokrovnog lima. Snjegobrani se postavljaju 

naizmjenično u dva reda. Dužina snjegobrana do 1,0 

m. U cijenu su uključene vrijednosti svih radova i 

materijal. Obračun po m' linijskog snjegobrana.

10. Izrada i montaža opšava dimnjaka i vertikala 

instalacija iznad krovne plohe. 

m2 29,2

Opšav se postavlja na postojeće ožbukane dimnjake 

i ventilacione kanale na kojima treba postaviti 

podkonstrukciju za postavu opšava, a što je 

uračunatoi u jediničnu cijenu. Opšav se izrađuje od 

pocinčanog lima d= 0,6 mm u boji pokrova. Detalji 

opšava u svemu prema tipskim detaljima isporučitelja 

lima koje izvođač prije izvedbe radova mora dostaviti 

na odobrenje nadzornom inženjeru. U cijenu su 

uključene vrijednosti svih radova, materijal, pričvrsni 

materijal i pribor, pripremni i završni radovi. Obračun 

po m2 izvedenog opšava.

IV. LIMARSKI RADOVI UKUPNO:
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REKAPITULACIJA RADOVA NA REKONSTRUKCIJI KROVIŠTA I POKROVA:

I. PRIPREMNI RADOVI I DEMONTAŽE

II. ZIDARSKI RADOVI

III. IZOLATERSKI RADOVI

IV. LIMARSKI RADOVI

RADOVI NA REKONSTRUKCIJI KROVIŠTA I POKROVA UKUPNO:
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4. FASADNA SKELA

1. Dobava, montaža i demontaža cijevne fasadne skele 

visine do 18,0 m’ sa svim potrebnim ukrućenjima i 

sidrenjima. Skelu izvesti prema "Pravilniku o zaštiti 

na radu u građevinarstvu". Bazna-radna ploha se 

izvodi od mosnica. U cijenu je uključena i postava na 

vanjski dio skele jutenih ili plastificiranih traka kao 

zaštite fasade od sunca, zaštite od pada predmeta, 

prašine i sl. Prije izvedbe izvoditelj je dužan izraditi 

projekt skele sa svim predvidivim mjerama sigurnosti 

kod postave, učvršćenja te osiguranja uvjeta za 

siguran rad i zaštitu radnika i prolaznika i odstaviti ga 

na pregled i ovjeru nadzornom inženjeru. . Obračun 

po m2 vertikalne projekcije skele na fasadu, što znači 

da je površina skele na svakom pročelju može 

maksimalno biti jednaka površini pročelja ili manja od 

površine pročelja. 

m2 2.580,0

FASADNA SKELA UKUPNO:
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UKUPNA REKAPITULACIJA SVIH RADOVA:

1. RADOVI NA ZAMJENI VANJSKE STOLARIJE

2.

3.

4. FASADNA SKELA

UKUPNO:

PDV 25%:

SVEUKUPNO:

RADOVI NA REKONSTRUKCIJI FASADE

RADOVI NA REKONSTRUKCIJI KROVIŠTA I POKROVA
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