
R.br. Opis stavke Jed.mj. Količina Cijena Ukupno

1. RADOVI NA ZAMJENI VANJSKE STOLARIJE

I. PRIPREMNI RADOVI I DEMONTAŽE

1. Obijanje žbuke sa vanjskih špaleta na fasadnim 

prozorima i fasadnim vratima. 

Vanjski zidovi su ozidani opekom, obloženi 

blokovima od pjenobetona i ožbukani produžnom 

žbukom ili samo ožbukani, debljina žbuke je 2-4 cm, 

izuzev špaleta na podrumskim prozorima i vratima 

koje su ožbukane cementnom žbukom. Širina 

špaleta je do 15 cm. Žbuka se obija kako bi se 

prozori i vrata mogli demontirati i izvući iz zidarskih 

otvora prema van, a da se ne ošteti unutrašnja 

špaleta. Obijanje špaleta obaviti pažljivo da ne dođe 

do oštećenja fasadnih zidova. Sva oštećenja zidova 

do kojih dođe prilikom obijanja špaleta izvođač sanira 

o svom trošku. U cijenu uključiti rad i odvoz otpadnog 

materijala na gradsku deponiju. Fasadna skela je 

posebno obračunata. Obračun po m' obijene špalete.

1.1. vanjske špalete na prozorima m 380,0

1.2. vanjske špalete na vratima m 150,0

2. Demontaža vanjskih prozorskih klupčica na fasadnim 

prozorima.

m 78,0

Vanjske prozorske klupčice su limene ili plastične, 

razvijene širine do 20 cm. Podrumski prozori nemaju 

vanjsku klupčicu. Demontažu klupčica obaviti pažljivo 

da ne dođe do oštećenja fasadnih zidova. Sva 

oštećenja zidova do kojih dođe prilikom demontaže 

klupčica izvođač sanira o svom trošku. U cijenu 

uključiti rad i odvoz otpadnog materijala na gradsku 

deponiju. Fasadna skela je posebno obračunata. 

Obračun po m' demontirane vanjske prozorske 

klupčice.

3. Demontaža unutrašnjih klupčica u stanovima. m 76,6

Unutrašnje prozorske klupčice su plastične, drvene ili 

kamene razvijene širine do 15-20 cm. Podrumski 

prozori nemaju unutrašnju klupčicu. 

Demontažu klupčica obaviti pažljivo da ne dođe do 

oštećenja špaleta prozora i unutrašnjih zidova. Sva 

oštećenja do kojih dođe prilikom demontaže izvođač 

sanira o svom trošku.U cijenu uključiti rad, odvoz 

otpadnog materijala na gradsku deponiju i sve 

potrebne zaštite u stanovima. Obračun po m' 

demontirane vanjske prozorske klupčice.
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4. Demontaža vanjskih fasadnih prozora i stijena. 

Prozori i fasadne stijene su drveni ili PVC.  

Prozori su ostakljeni običnim ili IZO staklom, sa 

roletom ili bez rolete. Demontažu prozora obaviti 

pažljivo, a prozore iz otvora izvući prema vani. 

Prilikom demontaže prozora paziti da ne dođe do 

oštećenja zidova i unutrašnjih prozorskih špaleta. 

Sva oštećenja na unutrašnjim špaletama i na 

fasadnim zidovima zidova do kojih dođe prilikom 

demontaže prozora izvođač sanira o svom trošku. U 

cijenu uključiti rad i odvoz otpadnog materijala na 

gradsku deponiju. Fasadna skela je posebno 

obračunata. Obračun po komadu prozora. 

Napomena: demontaža prozora i montaža novog 

prozora se mora obaviti u istom danu. U slučaju loših 

vremenskih ne smiju se izvoditi ovi radovi.

Dio stanara je zamijenio prozore, ali nitko od njih nije 

upravitelju zgrade dostavio atestnu dokumentaciju iz 

koje bi bilo vidljivo da prozori zadovoljavaju zahtjeve 

iz projekta (k≤1,4 kW/m2xK) i da ih ne treba mijenjati. 

Ukoliko prilikom izvedbe radova bilo tko od stanara 

pribavi dokumentaciju kojom će dokazati da prozori 

zadovoljavaju zahtjeve iz projekta, prozori se neće 

mijenjati, a to će nadzorni inženjer evidentirati u 

građevinskom dnevniku. 

4.1. prozor dim. 180/145+20 cm sa roletom kom 30,0

4.2. prozor dim. 90/145+20 cm sa roletom kom 10,0

4.3. prozor dim. 60/145+20 cm sa roletom kom 9,0

4.4. prozor dim. 60/85 cm bez rolete kom 10,0

4.5. fasadna stijena dim. 265/220+20 cm sa roletom kom 9,0

4.6. fasadna stijena dim. 240/220+20 cm sa roletom kom 10,0

4.7. fasadna stijena dim. 265/235+20 cm sa roletom kom 1,0

4.8. fasadna stijena na stubištu dim. 115/1095 cm kom 2,0

I. PRIPREMNI RADOVI I DEMONTAŽE UKUPNO:
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II. ZIDARSKI RADOVI

1. Zidarska obrada vanjskih špaleta na prozorima i 

vratima nakon demontaže prozora i vrata. 

Obrada špaleta se vrši prije ugradnje nove pvc 

stolarije. Pod obradom špaleta se podrazumjeva 

obijanje vanjske špalete u debljini do 5 cm i  

izravnavanje špaleta fasadnom žbukom u debljini 

žbuke do 2 cm kako bi se na njih mogla zaljepiti 

kamena vuna. Špaleta je izvedena opekom koja je sa 

vanjske strane obzidana porobetonom. Nakon 

obijanja vanjske špalete površinu špalete očistiti, 

otprašiti, premazati sredstvom za impregnaciju za 

bolji kontakt stare i nove žbuke i nanijeti novu 

fasadnu produžnu žbuku debljine do 1 cm 

(Izravnavanje). Oštećene dijelove zida ukloniti i 

izravnati sa fasadnom žbukom. Sve radove izvesti 

prema uputama tehnologa tvrtke koja je proizvođač 

fasadne žbuke. U cijenu uključiti rad i materijal. 

Fasadna skela je posebno obračunata. Obračun po 

m' obrađene špalete. 

1.1. vanjske špalete na prozorima

1.1.1. Obijanje vanjske špalete u debljini do 5 cm. m 380,0

1.1.2. Izravnavanje špaleta fasadnom žbukom u debljini 

žbuke do 2 cm

m 380,0

1.2. vanjske špalete na vratima

1.2.1. Obijanje vanjske špalete u debljini do 5 cm. m 150,0

1.2.2. Izravnavanje špaleta fasadnom žbukom u debljini 

žbuke do 2 cm

m 150,0

2. Zidarska obrada unutrašnjih špaleta nakon montaže 

prozora i vrata. 

Obrada špaleta se vrši nakon ugradnje nove pvc 

stolarije. Špalete su ožbukane, a širina špaleta je do 

20 cm. 

Pod obradom špaleta se podrazumjeva zidarsko 

zapunjevanja manjih fuga između zida i 

doprozornika, zapunjavanje akrilnim kitom spoja 

doprozornika i špalete i bojanje prozorske špalete 

disperzivnom bojom. Prije zapunjavanja akrilom na 

doprozornik naljepiti papirnatu traku koja se 

demontira nakon završenog akriliranja. U cijenu 

uključiti rad i materijal. Fasadna skela je posebno 

obračunata. Obračun po m' zidarski obrađene 

unutrašnje špalete.

2.1. unutrašnje špalete na prozorima m 379,0

2.2. unutrašnje špalete na vratima m 149,0
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3. Zatvaranje prostora (rupe) koji će se pojaviti iznad 

prozora ili balkonskih vrata nakon montaže novog 

prozora i kutije za roletu, jer je dimenzija nove kutije 

za roletu za cca 3-4 cm manja od dimenzije 

postojeće kutije za roletu. Zatvaranje prostora se vrši 

na način da se prostor iznad prozora ili balkonskih 

vrata (visina prostora cca 10-12 cm, dubina do 20 

cm) napuni kamenom vunom ili tvrdim polistirenom i 

sa unutrašnje izravna polimercementnim mortom 

(ljepilom) armiranim staklenom mrežicom prema 

pravilima zidarske i molerske struke. Spojeve sa 

zidom armirati mrežicom, izravnati gletom, pripremiti 

za ličenje i oličiti. U cijenu je uključen rad, materijal i 

radna skela. Obračun po m' kompletno obrađenog 

prostora (zapunjen, obrađen i oličen). 

m 128,0

II. ZIDARSKI RADOVI UKUPNO:
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III. STOLARSKI RADOVI

1. Dobava i montaža vanjskih fasadnih prozora i vrata. 

Svi prozori i vrata su od  od PVC-a (Polyviyl chloride).

Profili iz kojih se izrađuju prozori i vrata su 5-komorni 

(70 mm), opremljeni su sa dvije razine brtvljenja, 

profili zaokruženih ili oštrih linija (po odabiru 

investitrora) u bijeloj boji. Profili moraju imati 

mogućnost skupljanja i drenaže kondenzata. PVC 

prozori i vrata su opremljeni sigurnosnim okovom sa 

integriranim sustavom provjetravanja.

Ostakljenje prozora i vrata: dvoslojno izolirajuće 

staklo od kojih je unutrašnje niske emisije (premaz 

željeznim oksidom LOW). Dimenzija stakla 4+16+4 

mm, međuprostor između stakala ispunjen 

plemenitim plinom argonom.                                        

Uw (prozora) ≤ 1,4 kW/m2xK,

Uf (okvira) ≤ 1,2 kW/m2xK,                                                        

Ug (stakla) ≤ 1,1 kW/m2xK,

g= 0,53 (solarni faktor)

R,w R2 = 32 dB

Prozori sa vanjske strane imaju PVC rolete za zaštitu 

od vremenskih nepogoda (jakog ljetnog sunca i 

velikih kiša i vlage). Roleta se montira na način da se 

izbjegne mogućnost pojave hladnog mosta preko 

rolete. Tehničko rješenje izvedbe rolete i kutije za 

roletu daje izvođač pvc stolarije, a odobreva 

projektant i nadzorni inženjer.  

U cijenu uključiti izradu, transport do gradilišta i 

mjesta ugradnje, ugradnju, ostakljenje, sav potreban 

okov (uključivo brave, ključevi, ventusi za otklopna 

krila na visini i dr), brtvljenje, purpen pjenu. Prozori i 

vrata se učvršćuju vijcima sa upuštenom glavom i pur 

pjenom (pur pjenom se zapunjava spoj doprozornika 

ili dovratnika i zida po cijeloj dužini spoja bez 

prekida).  Svi okovi moraju biti kvalitetni i atestirani. 

Sve stavke izraditi prema shemama, te priložiti 

dokaze o kvaliteti (ateste za ugrađene prozore i 

vrata). Ovisno o veličini stavke, potrebno je primijeniti 

odgovarajuća čelična pojačanja. U cijenu stavke 

uključiti sav rad i materijal do potpune gotovosti. 

Navedene dimenzije su orjentacione, a stvarne 

dimenzije za prozore i vrata se uzimaju na licu mjesta 

nakon obijanja vanjskih špaleta i zidarske obrade 

špaleta. 

Izvođač je dužan prije izrade stolarije napraviti sheme 

stolarije sa izvedbenim detaljima ugradnje i dostaviti 

ih projektantu i nadzoru na odobrenje.
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PVC (Polyviyl chloride) profili: profili proizvođača 

ALUPLAST, Kommerling, Salamander ili 

jednakovrijedan proizvod.

Dio stanara je zamijenio balkonska vrata i prozore, ali 

nitko od njih nije upravitelju zgrade dostavio atestnu 

dokumentaciju iz koje bi bilo vidljivo da vrata 

zadovoljavaju zahtjeve iz projekta (k≤1,4 kW/m2xK) i 

da ih ne treba mijenjati. Ukoliko prilikom izvedbe 

radova bilo tko od stanara pribavi dokumentaciju 

kojom će dokazati da balkonska vrata i prozori 

zadovoljavaju zahtjeve iz projekta, prozori se neće 

mijenjati, a to će nadzorni inženjer evidentirati u 

građevinskom dnevniku. 

1.1. Pozicija 1: dvokrilni otklopno zaokretni prozor dim. 

180/145+20 cm sa unutrašnjom kutijom za roletu

kom 30,0

1.2. Pozicija 2: jednokrilni otklopno zaokretni prozor dim. 

90/145+20 sa unutrašnjom kutijom za roletu

kom 10,0

1.3. Pozicija 3: jednokrilni otklopno zaokretni prozor dim. 

60/145+20 cm sa unutrašnjom kutijom za roletu

kom 9,0

1.4. Pozicija 4: jednokrilni otklopno zaokretni prozor 

dim.60/85 cm bez rolete 

kom 10,0

1.5. Pozicija 5:trodjelna staklena stijena dim. 265/220+20 

cm.sa jednim otklopno zaokretnim krilom, jednim 

otklopnim krilom i jednim fiksnim poljem; sa 

unutrašnjom kutijom za roletu

kom 9,0

1.5a. Pozicija 5a:trodjelna staklena stijena dim. 

265/235+20 cm.sa jednim otklopno zaokretnim 

krilom, jednim otklopnim krilom i jednim fiksnim 

poljem; sa unutrašnjom kutijom za roletu

kom 1,0

1.6. Pozicija 6: trodjelna staklena stijena dim. 240/220+20 

cm.sa jednim otklopno zaokretnim krilom, jednim 

otklopnim krilom i jednim fiksnim poljem; sa 

unutrašnjom kutijom za roletu

kom 10,0

1.7. Pozicija 7: fasadna stubišta stijena dim. 115/1095 cm 

sastavljena iz 3x31 polje. Unutra cijele stijene su 4 

dijela otklopna dijela (3x3 polja) sa mogućnosti 

otvaranja za 180° (zbog potrebe čišćenja fasadne 

stijene). 

kom 2,0
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2. Dobava i ugradnja unutrašnjih  prozorskih klupčica 

na fasadnim prozorima.

m 76,6

Unutrašnje prozorske klupčice su od PVC-a, širine 

cca 15 cm (2 cm šira od zida). Debljina klupčica 20 

mm. Klupčice su tipske, ravne, sa vanjskim 

zaobljenim rubom. U cijenu uračunati i potrebne 

zidarske radove na ugradnji klupčice: uštemavanje 

klupčice u bočne špalete, obradu zida ispod klupčice 

itd. Akriliranje spoja klupčice i prozora i klupčice i 

zida je posebno obračunato. U cijenu uključiti rad i 

materijal.  Obračun po m' unutrašnje prozorske 

klupčice.

3. Dobava i ugradnja vanjskih prozorskih klupčica na 

fasadnim prozorima.

m 99,8

Vanjske prozorske klupčice su od plastificiranog 

pocinčanog lima debljine 1 mm, razvijene širine do 

40 cm, boja bijela kao PVC stolarija.

Klupčice su tipske sa podignutim bočnim rubovima 

na kojima završava fasada ili sa bočnim tipskim pvc 

završetkom i sa podignutiom stražnjim rubom koji se 

uvlači u utor u PVC profilu prozora i brtvi 

odgovarajućim kitom (prije izvedbe hidroizolacionog 

premaza). Prilikom montaže PVC klupčica paziti da 

se ne ošteti izvedeni hidroizolacioni polimercementni 

premaz ispod klupčice i na bočnim špaletama. U 

cijenu uključiti rad i materijal. Fasadna skela je 

posebno obračunata. Obračun po m' vanjske 

prozorske klupčice.

III. STOLARSKI RADOVI UKUPNO:
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IV. HIDROIZOLATERSKI RADOVI

1. Izvedba hidroizolacionog premaza na dijelu fasade 

ispod vanjskih prozorskih klupčica.

m2 52,0

Hidroizolacioni premaz na bazi polimer-cementa se 

izvodi po cijeloj površini donje špalete prozora, 

podiže se bočno uz špaletu u visini 15 cm i izvodi se 

na dijelu donje špalete ispod prozora (šupljinu ispod 

prozora treba zapuniti pur pjenom, a nakon 

stvrdnjavanja purp pjenu ravno odrezati (izravnati).  

Prije nanošenja hidroizolacionog premaza na sve 

dijelove špaleta koji se premazuju treba nanijeti dva 

sloja polimer-cementnog morta armiranog mrežicom. 

Nakon nanošenja hidroizolacionog premaza ne smije 

biti mogućnosti prodiranja vlage u unutrašnjost 

zgrade. U cijenu uključiti rad i materijal. Fasadna 

skela je posebno obračunata. Obračun po m2 

izvedenog hidroizolacionog polimercementnog 

premaza.

IV. HIDROIZOLATERSKI RADOVI UKUPNO:
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2. RADOVI NA REKONSTRUKCIJI FASADE

I. PRIPREMNI RADOVI I DEMONTAŽE

1. Demontaža opšavnog i pokrovnog lima sa 

nadstrešnice iznad ulaza u zgradu i u podrum.

Lim je pocinčani debljine 0,7 mm. Demontažu lima 

obaviti pažljivo da ne dođe do oštećenja fasade i 

nadstrešnice. Sva oštećenja do kojih dođe prilikom 

demontaže lima izvođač sanira o svom trošku. U 

cijenu uključiti rad i odvoz otpadnog materijala na 

gradsku deponiju. 

Fasadna skela je posebno obračunata. Obračun po 

m2 pokrovnog lima i m' opšava. 

1.1. pokrovni lim m2 11,2

1.2. opšav uz fasadu razvijene širine do 25 cm m 5,2

2. Skidanje natpisne ploče sa brojem zgrade, odvajanje 

javljača požara , limenog ormarića za plin i svega 

ostalog na fasadi što se mora demontirati zbog 

izvedbe nove fasade i ponovna montaže svega 

demontiranog nakon izvedbe nove fasade. U cijenu 

je uključen rad i materijal, skela je posebno 

obračunata. Obračun komplet.

komplet 1,0

3. Demontaža vanjskih jedinica klima uređaja i ponovna 

montaža nakon rekonstrukcije fasade.

kom 4,0

Demontažu obavlja za to ovlaštena osoba i deponira 

ih na privremeni deponij do njihove ponovne 

ugradnje. Deponij osigurava izvođač. U cijenu 

uključiti demontažu uređaja, demontažu nosača 

uređaja, zbrinjavanje razvoda, dobavu i montažu 

novih PVC nosača nakon rekonstrukcije fasade, 

ponovnu montažu uređaja i njihovo puštanje u rad. 

Obračun po komadu uređaja.

4. Demontaža antena na fasadi zgrade i ponovna 

montaža nakon rekonstrukcije fasade.

kom 3,0

Demontažu antena obavlja za to ovlaštena osoba i 

deponira ih na privremeni deponij do njihove 

ponovne ugradnje. Deponij osigurava izvođač. U 

cijenu uključiti demontažu antena, demontažu 

nosača antena, zbrinjavanje antenskih kablova 

(kablove smotati i zaštititi da se ne oštete), izradu 

nosača za ponovnu montažu (ukoliko se ne mogu 

koristiti stari nosači), ponovnu montažu antena i 

njihovo ispitivanje i podešavanje. Obračun po 

komadu antene.

Napomena: grubo čišćenje u tijeku izvedbe radova i završno 

fino čišćenje svih dijelova zgrade koji su bili premet 

energetske obnove se ne obračunava posebno, ono je 

uključeno u jedinične cijene stavki. 

10
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5. Demontaža improvizirane nadstrešnice iznad 

balkona stana na 5.katu.

m2 2,2

Podkonstrukcija nadstrešnice je matalna, učvršćena 

je u fasadu, a pokrov su polikarbonatne ploče.  U 

cijenu uključiti demontažu nadstrešnice, odvoz otada 

na gradsku deponiju, sve potrebne zaštite, pripremne 

i završne radove. Obračun po m2 nadstrešnice koja 

se demontira.

6. Skraćivanje postojećih ograda na lođama. m2 2,2

Ograde na lođama je potrebno skratiti za cca 15 cm. 

Stupove postojeće ograde treba odrezati pomaknuti 

za cca 15 cm, a ispunu između stupova odrezati za 

dužinu za koju se skraćuje ograda. U cijenu uračunati 

sve potrebne radove, materijal i potrebne zaštite 

fasade. Obračun po komadu ograde koja se 

skraćuje.
6.1. ograda visine 110 cm, dužine 240 cm kom 10,0

6.2. ograda visine 110 cm, dužine 120 cm kom 10,0

6.3. ograda visine 110 cm, dužine 270 cm kom 10,0

6.4. ograda visine 110 cm, dužine 50 cm kom 10,0

I. PRIPREMNI RADOVI I DEMONTAŽE UKUPNO:
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II. ZIDARSKI RADOVI

1. Zidarski popravci manjih oštećenja na fasadi. 

Popravljaju se dijelovi fasade na kojima je otpao 

manji dio fasadne žbuke. Popravke izvesti prema 

pravilima zidarske struke (otpalu žbuku treba otući, 

površinu očistiti, otprašiti, premazati sredstvom za 

impregnaciju za bolji kontakt stare i nove žbuke i 

nanijeti novu fasadnu produžnu žbuku). U cijenu je 

uključen rad i materijal, svi potrebni pripremni i 

završni radovi. i odvoz otpadnog materijala na 

mjesnu deponiju.  Fasadna skela je posebno 

obračunata. Obračun po m2 fasade.

m2 10,0

2. Izvedba gipskartonske obloge na zidovima 

negrijanog stubišta ispod negrijanog tavana. Izvodi 

se na zidu od stropne ploče do razine poda tavana.

Zidne obloge sastoje se od metalne podkonstrukcije 

CD/UD profila odgovarajuće visine koji su pričvršćeni 

direktnim ovjesom na ožbukani zid od pune opeke. 

Na metalne profile se postavljaju i vijcima učvršćuju 

gipskartonske ploče debljine 1,25 cm. Spojevi ploča 

se rabiciraju i gletaju. Između pocinčanih profila se 

postavlja sloj kamene vune debljine 8 cm. Ploče 

kamene vune se lijepe i tiplaju u zid. Na zid i na ploče 

kamene vune se postavlja sloj PE folije. Spoj zida i 

obloge nakon završetka radova mora biti zatvoren i 

uredno obrađen. U cijenu uključiti rad, materijal, 

radnu skelu i završnu obradu obloge do faze 

moleraja. Obrada oko vrata i metalnih ljestvi za 

izlazak u tavanski prostor se ne obračunava posebno 

(obrada se kompenzira površinom tih otvora koji se 

ne odbijaju u obračunu površine obloge). Svi radovi 

se izvode po uputama isporučitelja obloge. Obračun 

po m2 obloge.

Svojstva kamene vune:

Debljina: 8 cm

Nazivna gustoća:  80,0 kg/m3

Topl.provodljivost:  0,04 W/mxK

Toplinski otpor:  2,0 m2xK/W

Svojstva PE folije:

Debljina: 2 mm

Nazivna gustoća:  900,0 kg/m3

Topl.provodljivost:  0,23 W/mxK

Toplinski otpor:  0,001 m2xK/W

2.1. zidna obloga m2 11,4

2.2. kamena vuna m2 11,4

2.3. PE folija m2 11,4

II. ZIDARSKI RADOVI UKUPNO:
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III. IZOLATERSKI RADOVI

1. Izvedba hidroizolacije na betonskim zidovima na 

soklu zgrade. 

Hidroizolacija se izvodi polimer-cementnim 

hidroizolacionim premazima u dva ili tri sloja prema 

uputama proizvođača. Hidroizolacionim premazom 

se premazuje dio fasadnih zidova zgrade 

neposredno uz tlo, 20 cm u tlu i 30 cm iznad tla. Prije 

izvedbe hidroizolacije potrebno je otkopati zemljani 

materijal oko zida, zid očistiti od prljavštine, izvesti 

pripremu zida (žbukanje ili gletanje PC mortom) 

prema uputama tehnologa isporučitelja 

hidroizolacionog materijala i izvesti hidroizolaciju. 

Nakon izvedbe hidroizolacije i nakon izvedbe 

završnog sloja fasade iskopani materijal vratiti na 

svoje mjesto i zemljanu površinu vratiti u prvobitno 

stanje
U cijenu je uključen rad i materijal, svi potrebni 

pripremni i završni radovi.

Svojstva hidroizolacionog premaza:

Debljina: 8 mm

Nazivna gustoća:  2.500,0 kg/m3

Topl.provodljivost:  1,6 W/mxK

Toplinski otpor:  0,005 m2xK/W

1.1. Hidroizolacija zidova podruma u visini 50 cm sa 

pripremom zida (čišćenje, impregnacija i žbukanje ili 

gletanje polimercementnim mortom) prema uputi 

tehnologa. Obračun po m2 izvedene hidroizolacije.

m2 40,0

1.2. Iskop zemljanog materijala, čišćenje zida, 

nasipavanje materijalom iz iskopa nakon izvedbe 

završnog sloja fasade i vraćanje površine u prvobitno 

stanje. Obračun po m' zida uz koji se izvodi iskop.

m 51,4

13
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2. Izvedba toplinske izolacije na stropu podruma 

(oznaka MK1).

Toplinska izolacija se izvodi u dva sloja. Prvi sloj 

višenamjenskim pločama kamene vune debljine 

ploča d= 10 cm, a drugi sloj pločama kamene vune 

kaširane filcom, debljina ploča d=8 cm. Ploče se 

lijepe i utiplavaju u strop poduma, a u svemu prema 

uputama proizvođača vune. Svi radovi se izvode 

isključivo prema tehničkim rješenjima isporučitelja 

toplinske izolacije. Na detalje ugradnje je potrebno 

prije izvedbe ishoditi suglasnost nadzora i 

projektanta. 
U cijenu uključiti rad,materijal, pripremne radove i 

završne radove i sva otežanja zbog izvedbe u 

suterenu u kome se nalaze drvarnice sa drvenim 

pregradama oko kojih treba urezivati i obrezivati vunu 

i sl.
Potrebnu demontažu elektroinstalacija i lampi i 

ponovnu montažu sa potrebnim materijalom za ovjes 

i montažu ukalkulirati u jediničnu cijenu. Obračun po 

m2 izvedene topl.izolacije. 

2.1. Kamena vuna - višenamjenska ploča, d= 10 cm m2 210,0

2.2. Kamena vuna kaširana filcom, d= 8 cm m2 210,0

Svojstva kamene vune:

Debljina: 10 cm

Nazivna gustoća:  80,0 kg/m3

Topl.provodljivost:  0,035 W/mxK

Toplinski otpor:  2,857 m2xK/W

III. IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO:
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IV. LIMARSKI RADOVI

1. Izrada i montaža horizontalnog opšava-okapnice 

završetka istaka balkona i lođa. 

m 70,0

Horizontalni opšav se izrađuje od pocinčanog lima d= 

0,6 mm.  Razvijena širina opšava je cca 15 cm s 

potrebnim materijalom za pričvršćenje. Opšav se 

postavlja u utor koji je potrebno pažljivo napraviti 

(urezati) ispod podne obloge. Prilikom urezivanja 

paziti da ne dođe do oštećenja podne obloge. U 

cijenu su uključene vrijednosti svih radova i materijal. 

Obračun po m' izvedenog opšava.

2. Izrada i montaža horizontalnog opšava-okapnice 

završetka nadstrešnice (ulazi u zgradu i podrum). 

m 5,2

Horizontalni opšav se izrađuje od pocinčanog lima d= 

0,6 mm.  Razvijena širina opšava je cca 33 cm s 

potrebnim materijalom za pričvršćenje. Opšav se 

postavlja na sloj perlit betona, a prije izvedbe 

hidroizolacionog premaza. Opšavni lim nakon 

postave mora biti niži od kote perlit betona ili u njenoj 

ravnini. Premaz izvesti i preko dijela lima koji će se 

nalaziti ispod keramičkih pločica. Prilikom 

pričvršćenja lima u AB ploču terase paziti da ne dođe 

do oštećenja perlitnog betona koji je ispod opšava 

debljine cca 2 cm. U cijenu su uključene vrijednosti 

svih radova i materijal. Obračun po m' kompletno 

postavljenog opšava.

3. Pokrivanje nadstrešnice iznad ulaza u zgradu i 

podrum profiliranim trapeznim čeličnim limom. Boja 

lima po odabiru investitora (jedan od standardnih 

RAL-ova). Ispod lima izvesti drvenu podkonstrukciju 

u padu, a izrađuje se od drvenih letvi (štafli) 

dimenzija 8/5-16 cm. Visina drvenih letvi se mijenja 

po dužini letve sa 5 cm na 16 cm, kako bi se dobio 

propisani pad. Dužina letve je cca 1,5 m. Letve se 

tiplaju u AB ploču nadstrešnice. Na letve se čavlima 

učvršćuju drvene krovne letve dim.5/5 cm na koje se 

pričvršćuje pokrovni lim. Razmak krovnih letvi prema 

katalogu dobavljača (cca 60-70 cm). Pokrivanje se 

izvodi prema tehnologiji i uputstvu proizvođača lima 

koji se ugrađuje. U cijenu su uključene vrijednosti 

svih radova i materijal uključivo završne elemente, 

trake za brtvljenje, silikon za brtvljenje, pričvrsni 

materijal. Fasadna skela je obračunata posebno.  

Svi drveni elementi podkonstrukcije izrađuju se od 

četinara II klase. Prije ugradbe potrebno ih je 

dvokratno premazati sredstavom protiv crvotočine.

3.1. Pokrovni lim LTP 45 m2 11,2

3.2. drvena podkonstrukcija m2 11,2

3.3. krovne letve dim. 5/5 cm m2 11,2

15



R.br. Opis stavke Jed.mj. Količina Cijena Ukupno

Investitor: KOMUNALAC d.o.o. Pakrac, Ulica Križnog puta 18

Građevina: Višestambena zgrada u Pakracu, Andrije Hebranga br.16

Glavni projektant: Marijana Radnić Cippico dia.

Faza projekta: Troškovnik 

Broj projekta: 160 423Projektant: "PO-MARK" Zagreb, Gustava Krkleca br.40 T.D.64/16

4. Izrada i montaža kvadratnog horizontalnog žlijeba 

dimenzija 8x8 cm za odvodnju oborinske vode sa 

nadstrešnice glavnog ulaza. Žlijeb se izrađuje od 

pocinčanog lima d= 0,6 mm u boji pokrova. Komplet 

sa materijalom za pričvršćenje. U cijenu su uključene 

vrijednosti svih radova i materijal. Obračun po m' 

žlijeba.

m 5,2

5. Izrada i montaža kvadratnog vertikalnog žlijeba 

dimenzija 8x8 cm za odvodnju oborinske vode sa 

nadstrešnice glavnog ulaza, izrađuje se od 

pocinčanog lima d= 0,6 mm u boji pokrova.

m 6,8

Koljena na vertikalnom žlijebu se obračunavaju po 

m'. Komplet sa materijalom za pričvršćenje. U cijenu 

su uključene vrijednosti svih radova i materijal. 

Obračun po m' izvedenog žlijeba.

6. Izrada i montaža horizontalnog opšava na spoju 

pokrovnog lima i horizontalnog žlijeba. 

m 5,2

Horizontalni opšav se izrađuje od pocinčanog lima d= 

0,6 mm u boji pokrova. Razvijena širina opšava je do 

33 cm s potrebnim materijalom za pričvršćenje. 

Opšav se postavlja na drvene krovne letve i upušta u 

horiz.žlijeb do 1/3 visine žlijeba. Detalji žlijeba prema 

tipskim detaljima isporučitelja lima. U cijenu su 

uključene vrijednosti svih radova i materijal. Obračun 

po m' opšava.

7. Izrada i montaža horizontalnog opšava na spoju 

pokrovnog lima i fasade, izrađuje od pocinčanog lima 

d= 0,6 mm u boji pokrova. 

m 11,4

Razvijena širina opšava je do 45 cm s potrebnim 

materijalom za pričvršćenje. Opšav se postavlja na 

žbukani zid od opeke prije izvedbe fasade. Drugi kraj 

opšava se spušta na pokrovni lim (opšav na 

pokrovnom limu isprofilirati po profilu lima tako da se 

spusti između rebara pokrovnog lima). Spoj opšava i 

pokrovnog lima zabrtviti kitom. Detalji opšava prema 

tipskim detaljima isporučitelja lima. U cijenu su 

uključene vrijednosti svih radova i materijal. Obračun 

po m' opšava.

8. Izrada i montaža pocinčane mrežice za 

provjetravanje zračnog prostora koji se nalazi  

ižmeđu pokrovnog lima i ab ploče nadstrešnice.

m 5,2

Pocinčana mrežica je širine 5 cm, a postavlja se na 

čela drvenih letvi podkonstrukcije. Omogućava 

provjetravanje zračnog prostora ispod lima i 

onemogućava ulazak ptica u taj prostor. Veličina 

okana mrežice maksimalno 0,5x0,5 cm. U cijenu su 

uključene vrijednosti svih radova i materijal. Obračun 

po m' mrežice.

IV. LIMARSKI RADOVI UKUPNO:
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V. FASADERSKI RADOVI

1. Izvedba fasadnog sustava ETICS na vanjskim 

zidovima zgrade, na podgledima lođa i ulazne 

nadtrešnice i na ulazu u zgradu (vjetrobran). 

Općenito za sve sustave na zidovima:

ETICS sustav mora biti ispitan u ovlaštenoj instituciji 

RH i imati važeću Izjavu o sukladnosti.

Presjek strukture svih ETICS sustava:

1 - zid

2 - mort za lijepljenje

3 - toplinsko-izolacijska ploča sa pričvrsnicama

4 - mort za armaturni sloj (1.sloj)

5 - alkalno otporna staklena mrežica

6 - mort za armaturni sloj (2.sloj)

7 - završno-dekorativna žbuka

Svojstva polimer-cement.morta u svim sustavima:

Debljina: 8 mm

Nazivna gustoća:  1900,0 kg/m3

Topl.provodljivost:  0,7 W/mxK

Toplinski otpor:  0,011 m2xK/W

Svojstva plemenite završ.žbuke u svim sustavima:

Debljina: 2 mm

Nazivna gustoća:  1650,0 kg/m3

Topl.provodljivost:  0,9 W/mxK

Toplinski otpor:  0,002 m2xK/W

Priprema podloge za postavu ETICS sustava izvodi 

se prema uputama proizvođača sustava.

Lijepljenje se izvodi gotovim, tvornički pripremljenim 

polimer-cementnim mortom. Čvrstoća prionjivosti 

između EPS-a i podloge ne smije biti niža od 80 kPa 

(prema HRN EN 13499), odnosno čvrstoća 

prionjivosti između mineralne vune i podloge ne 

smije biti niža od 60 kPa (prema HRN EN 13500).

Ovisno o opterećenju vjetrom i specifičnostima 

podloge i završne obrade, ETICS sustavi se dodatno 

mehanički učvršćuju plastičnim pročvrsnicama, a broj 

pričvrsnica definira tehnolog proizvođača fasadnog 

sustava. 

Armaturni sloj ETICS sustava čine alkalno postojana 

staklena mrežica utisnuta u mort za armaturni sloj 

koji je po svom sastavu polimer-cementno ili 

pastozno disperzijsko ljepilo. Zahtjevi kvalitete 

staklene mrežice koja se može ugraditi u ETICS 

sustav dani su u Tehničkom propisu o

izmjeni i dopuni tehničkog propisa o građevnim 

proizvodima (NN, 81/11, Prilog L).

Završni sloj: akrilatna plemenita mineralna žbuka 

granulacije 0-2 mm, predvidjeti izvedbu završnog 

sloja u dvije boje.
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U cijenu je uključen rad, materijal, svi tipski profili koji 

se postavljaju prema zahtjevima isporučitelja 

fasadnog sustava (profil na spoju fasade i 

doprozornika, odnosno dovratnika, okapni profil na 

gornoj špaleti prozora i vrata, na donjem rubu 

nadstrešnice,  itd.), priprema i čišćenje podloge, 

zaštita fasadne stolarije, čišćenje nakon izvedbe 

završnog sloja. Na izvedeni fasadni sustav daje se 

garancija 10 godina. Na doprozornike i dovratnike 

predvidjeti ugradnju apu lajsne. Sve spojeve 

fasadnog sustava i vanjske stolarije prije izvedbe 

završnog sloja zapuniti trajno elastičnim fasadnim 

kitom, što je uključeno u cijenu. 

U cijenu uključiti i sve demontaže i ponovne montaže 

koje treba napraviti da bi se mogli izvesti fasadni 

sustavi, kao npr. demontaža i montaža rasvjetnih 

armatura na podgledima lođa.  

Važno: svi radovi se izvode prema uputama 

tehnologa isporučitelja fasadnog sustava i tijekom 

izvedbe radova mora biti osigurano praćenje izvedbe 

radova od strane istog tehnologa, što treba uračunati 

u jediničnu cijenu. Izvođač treba predočiti nadzoru 

ugovor sa tehnologom prije početka izvedbe radova.  

1.1. Izvedba fasadnog sustava ETICS na vanjskim 

zidovima zgrade: zidovi  Z1, Z2, Z3. 

Svojstva ekspandiranog polistirena:

Debljina: 15 cm

Nazivna gustoća:  20,0 kg/m3

Topl.provodljivost:  0,037-0,039 W/mxK

Toplinski otpor:  3,947 m2xK/W

Obračun po m2 izvedenog fasadnog sustava. Otvori 

do 3,0 m2 se ne odbijaju iz površine fasade. Otvori 

preko 3,0 m2 obračunavaju se prema normativu. 

Obračun otvora napraviti u ovoj stavci (V.1.1.) a ne u 

stavci (V.1.2.).

m2 1.110,0

1.2. Izvedba fasadnog sustava ETICS na vanjskim 

zidovima zgrade: zid Z4. 

Svojstva kamene vune:

Debljina: 15 cm

Nazivna gustoća:  100,0 kg/m3

Topl.provodljivost:  0,035 W/mxK

Toplinski otpor:  4,286 m2xK/W

Ovaj fasadni sustav se izvodi oko ulaznih vrata u 

širini 1,5 m do visine nadstrešnice i oko svih otvora 

na prednjem i stražnjem pročelju zgrade u širini 30 

cm (zahtjev za protupožarnošću). 

m2 188,0

18



R.br. Opis stavke Jed.mj. Količina Cijena Ukupno

Investitor: KOMUNALAC d.o.o. Pakrac, Ulica Križnog puta 18

Građevina: Višestambena zgrada u Pakracu, Andrije Hebranga br.16

Glavni projektant: Marijana Radnić Cippico dia.

Faza projekta: Troškovnik 

Broj projekta: 160 423Projektant: "PO-MARK" Zagreb, Gustava Krkleca br.40 T.D.64/16

1.3. Izvedba fasadnog sustava ETICS na vanjskim 

zidovima zgrade: sokl zgrade. 

Svojstva ekstrudiranog polistirena:

Debljina: 15 cm

Nazivna gustoća:  20,0 kg/m3

Topl.provodljivost:  0,035 W/mxK

Toplinski otpor:  4,286 m2xK/W

Ovaj fasadni sustav se izvodi na dnu fasadnih zidova 

(sokl) u visini cca 50 cm (jedna ploča). Obračun po 

m2 izvedenog fasadnog sustava. 

m2 26,0

1.4. Izvedba fasadnog sustava ETICS na podgledu stropa 

lođa i podgledu balkona: pod MK2. 

Svojstva ekspandiranog polistirena:

Debljina: 8 cm

Nazivna gustoća:  20,0 kg/m3

Topl.provodljivost:  0,037-0,039 W/mxK

Toplinski otpor:  2,105 m2xK/W

Obračun po m2 izvedenog fasadnog sustava. m2 92,0

1.5. Izvedba fasadnog sustava na čelima i na bočnim 

stranama balkona.

1 - priprema podloge

2 - mort za armaturni sloj (1.sloj)

3 - alkalno otporna staklena mrežica

4 - mort za armaturni sloj (2.sloj)

5 - završno-dekorativna žbuka

Obračun po m2 izvedenog fasadnog sustava. m2 15,0

V. FASADERSKI RADOVI UKUPNO:

Napomena: Na špaletama se izvodi fasadni sustav sa 

kamenom vunom debljine 6 ili 7 cm. On se ne obračunava 

posebno, već se obrada špaleta kompenzira s tim što se 

površine otvora koje su manje od 3,0 m2 ne odbijaju prilikom 

izračuna površine fasade. 

Napomena: Obrada oko ormara na fasadi se ne obračunava 

posebno. Ormar plina treba demontirati i ponovo montirati 

nakon izvedbe fasade (izvodi ovlaštena tvrtka), a oko 

elektroormara, javljača požara, portafona... treba u polistirenu 

napraviti i obraditi otvor sa gornjom okapnicom. Sve je 

uračunato u jediničnu cijenu.

Napomena: Sva otežanja kod izvedbe fasade zbog urezivanja 

fasadnih ploča oko postojećih ograda, metalnih konstrukcija 

na fasadi, drvenih elemenata i streha krovne konstrukcije i sl. 

treba uračunati u jednične cijene pojedinih stavki fasaderskih 

radova.
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VI. SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI

1. Ličenje zidova disperzivnim bojama u 3 premaza u 

tonu po izboru investitora. Boja po odabiru investitora 

(standardni RAL, vjerovatno bijela). U cijenu stavke 

uračunati sve neophodne predradnje (odmašćivanje, 

gletanje, brušenje i otprašivanje).  U cijenu uključiti 

vrijednosti svih potrebnih radova, materijal i radnu 

skelu. 

1.1. Žbukani zidovi: zidovi na stubištu zadnje etaže od 

poda stubišta do obloge

m2 48,2

1.2. Gispkartonska obloga zidova i stropa stubišta m2 32,0

2. Ličenje vanjskih metalnih ograda na lođama. m2 156,0

Ograde su visine cca 1,0 m, a dužine cca 70 cm. 

Izvedene su od metalnih cijevnih profila (horizontalni 

profil na vrhu, horizontalni profil na dnu i vertikale 

između horizontala). Ograde treba prebrusiti, očistiti i 

odmastiti, zatim obojati poliuretanskom bojom u tri 

premaza. U cijenu uključiti rad i materijal, sve 

potrebne pripremne i završne radove. Obračun po 

m2 ograde (površina ograde se računa obostrano).

3. Ličenje vanjskog limenog ormara u kome je 

smješteno brojilo za plin. 

m2 4,8

Limeni ormar se nalazi na fasadi zgrade i obojan je 

žutom bojom. Ormar nakon demontaže (demontaža 

je obračunata u cijeni fasaderskih radova) treba 

prebrusiti, očistiti, odmastiti oštećena mjesta zapuniti 

i kitati kitom za metal i prebrusiti, zatim ormar obojati 

žutom poliuretanskom bojom u tri premaza. Obojati i 

vansjku i unutrašnju stranu ormara. U cijenu uključiti 

rad i materijal, sve potrebne pripremne i završne 

radove. Obračun po m2 površine ormara koja se 

boja.

VI. SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI UKUPNO:
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VII. OSTALI RADOVI

1. Dobava i montaža poklopaca, oznaka i nosača 

zastava na fasadi nakon izvedbe fasade.

Montažu poklopaca, oznaka i nosača obaviti pažljivo 

da ne dođe do oštećenja novoizvedene fasade, a 

navedene elemente učvrstiti na način da budu 

stabilni. U cijenu uključiti vrijednosti svih potrebnih 

radova i materijal, a fasadna skela j posebno 

obračunata. 

1.1. Dobava i montaža poklopaca sa kutijom na mjernim 

mjestima gromobranske instalacije. 

kom 8,0

1.2. Dobava i montaža nosača za zastave. Predvidjeti 

nosač za tri zastave. Nosač dugim vijcima ili 

ankerima (ankere treba ugraditi prije izvedbe fasade) 

treba učvrstiti u nosivi zid da bude stabilan. Nosač 

treba pocinčati i obojati poliuretanskom bojom u boju 

fasade. Obračun po komadu nosača.

kom 1,0

1.3. Dobava i montaža oznake sa adresom zgrade. 

Dizajn oznake dogovoriti sa predstavnicima grada 

Lipika. Nabavna cijena oznake je do 350,0 kn. 

Obračun po komadu oznake.

kom 1,0

1.4. Demontaža portafona, rasvjetnih tijela, ventilacionih 

rešetki i svega ostaloga što treba demontirati sa 

fasade prije izvedbe nove fasade i montaža svega 

demontiranog nakon izvedbe nove fasade. U cijenu 

uključiti rad i materijal. Obračun komplet.

komplet 1,0

VII. OSTALI RADOVI UKUPNO:
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REKAPITULACIJA RADOVA NA REKONSTRUKCIJI FASADE:

I. PRIPREMNI RADOVI I DEMONTAŽE

II. ZIDARSKI RADOVI

III. IZOLATERSKI RADOVI

IV. LIMARSKI RADOVI

V. FASADERSKI RADOVI

VI. SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI

VII. OSTALI RADOVI

RADOVI NA REKONSTRUKCIJI FASADE UKUPNO:
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3. RADOVI NA REKONSTRUKCIJI KROVIŠTA

I. PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI

1. Demontaža postojećih vertikalnih žlijebova za 

odvodnju oborinske vode, uključivo demontaža 

odvodne cijevi koja se nalazi u zemlji na spoju 

vertikale i instalacije odvodnje. 

m 99,0

Žlijebovi su od pocinčanog lima, okrugli, promjera 12 

cm. Demontažu obaviti pažljivo da ne dođe do 

oštećenja fasadnih zidova i horizontalnih žlijebova 

koji se zadržavaju. U cijenu je uključen rad, odvoz i 

zbrinjavanje demontiranih žlijebova. Fasadna skela je 

posebno obračunata. Obračun po m' demontiranog 

vertikalnog žlijeba.

2. Čišćenje tavanskog prostora od smeća i otpada. m2 260,0

Tavanski prostor je upraljan izmetom golubova, 

ostacima pokrova od salonita i manjim nakupinama 

smeća koje su ostale u tavanskom prostoru. U cijenu 

je uključen rad, odvoz i zbrinjavanje otpdnog 

materijala. Obračun po m2 tavana koji se čisti. 

3. Otpajanje postojeće gromobranske instalacije kojom 

je uzemljena limarija krova i demontaža oštećenih 

dijelova gromobranske instalacije (nosači,  trake, 

spojnice, hvataljke, …) i odlaganje demontiranog 

materijala na gradilišnu deponiju. Vertikalni spustovi 

gromobranske instalacije se zadržavaju, jer nisu 

oštećeni, a demontira se cca 0,5 m od krovišta. U 

cijenu su uključeni svi radovi na demontaži i prijenos 

materijala na gradilišnu deponiju. Obračun po m' 

demontirane gromobranske trake sa svim njenim 

elementima (nosači, spojnice, hvataljke...).

m 9,4

4. Zamjena demontiranih dijelova gromobranske 

instalacije i izvedba gromobranske instalacije za 

uzemljenje krovne limarije i spajanje na nove 

žlijebove. Izvodi se od pocinčane trake 25x4 mm, 

uključivo sav potrebni materijal na montaži (nosači 

traka, spojnice, hvataljke...), povezivanje sa dijelom 

instalacije koja se zadržava, sve do pune 

funkcionalnosti, uključivo uzemljenje svih metalnih 

krovnih masa i vertikalnih krovnih odvoda. Obračun 

po m' kompletno izvedene gromobranske instalacije.

m 11,8

Napomena: čišćenje u tijeku izvedbe radova i završno čišćenje 

se ne obračunava posebno, ono je uključeno u jedinične 

cijene stavki. 
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5. Popravak postojećih mjernih spojeva do pune 

funkcionalnosti. Postojeće spojnice na mjernim 

mjestima treba zamijeniti, traku očistiti i ponovo 

izvesti spoj, kutije izravnati sa fasadom, a poklopce 

postaviti nove nakon izvedbe fasade. Obračun po 

komadu popravljenog spoja.

kom 6,0

6. Ispitivanje kompletne gromobranske instalacije sa 

zapisnikom (protokolom) o izvršenom pregledu i 

ispitivanju  gromobranske instalacije za sva mjerna 

mjesta.

komplet 1,0

I. PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO:
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III. IZOLATERSKI RADOVI

TOPLINSKA IZOLACIJA

1. Izvedba toplinske izolacije na podu tavana (S1).

Toplinska izolacija se izvodi na podu tavana iznad 

grijanog prostora stana. Prostor tavana će biti 

prirodno ventiliran kroz izvedene ventilacione 

rešetke. Ploče kaširane kamene vune su debljine 

2x10 cm. Prije postave ploča kamene vune na strop 

(AB ploču) treba postaviti PE foliju. Na dijelovima 

stropa gdje se u zoni postave kamenih ploča nalaze 

prodori vertikala instalacija treba urezati kamenu 

vunu oko prodora, a šupljine napuniti komadima 

kamene vune. 

Svi radovi se izvode isključivo prema tehničkim 

rješenjima isporučitelja topl.izolacije. Na detalje 

ugradnje je potrebno prije izvedbe ishoditi suglasnost 

nadzora i projektanta. U cijenu uključiti rad i materijal, 

pripremne radove i završne radove. Obračun po m2 

Svojstva kaširane kamene vune:

Debljina: 20 cm (2x10 cm)

Nazivna gustoća:  80,0 kg/m3

Topl.provodljivost:  0,04 W/mxK

Toplinski otpor:  5,0 m2xK/W

1.1. kaširana kamena vuna 2x10 cm m2 230,0

1.2. PE folija m2 230,0
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2. Izvedba toplinske izolacije na podu tavana iznad 

stubišta (S1-1).

Toplinska izolacija se izvodi na podu tavana iznad 

negrijanog stubišta. Prostor tavana će biti prirodno 

ventiliran kroz izvedene ventilacione rešetke. Ploče 

kaširane kamene vune su debljine 2x10 cm na 

stropu, odnosno 8 cm ispod stropa. Prije postave 

ploča kamene vune na strop (AB ploču) treba 

postaviti PE foliju. Na dijelovima stropa gdje se u zoni 

postave kamenih ploča nalaze prodori vertikala 

instalacija treba urezati kamenu vunu oko prodora, a 

šupljine napuniti komadima kamene vune. 

Svi radovi se izvode isključivo prema tehničkim 

rješenjima isporučitelja topl.izolacije. Na detalje 

ugradnje je potrebno prije izvedbe ishoditi suglasnost 

nadzora i projektanta. U cijenu uključiti rad i materijal, 

pripremne radove i završne radove. Obračun po m2 

Svojstva kaširane kamene vune:

Debljina: 20 cm (2x10 cm)

Nazivna gustoća:  80,0 kg/m3

Topl.provodljivost:  0,035 W/mxK

Toplinski otpor:  5,714 m2xK/W

Svojstva kamene vune:

Debljina: 8 cm

Nazivna gustoća:  80,0 kg/m3

Topl.provodljivost:  0,035 W/mxK

Toplinski otpor:  2,286 m2xK/W

2.1. kaširana kamena vuna 2x10 cm m2 20,0

2.2. PE folija m2 20,0

2.3. kamena vuna 8 cm m2 20,0

2.4. gipskartonske ploče na metalnoj podkonstrukciji. 

Visina podkonstrukcije 10 cm, uključivo gletanje 

spojeva do pripreme za ličenje.

m2 20,0
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3. Izvedba toplinske izolacije zidova na tavanu i 

dimnjaka u tavanu.

Toplinska izolacija se izvodi ekspandiranim 

polistirenom debljine 15 cm koji se lijepi na zidove, 

dimnjake i betonske stupove u visini 50 cm. 

Lijepljenje se izvodi gotovim, tvornički pripremljenim 

polimer-cementnim mortom. Čvrstoća prionjivosti 

između EPS-a i podloge ne smije biti niža od 80 kPa 

(prema HRN EN 13499).

Armaturni sloj čini alkalno postojana staklena 

mrežica utisnuta u mort za armaturni sloj. Mort na 

izoliranim površinama je potrebno samo zagladiti, 

završni sloj se ne izvodi. U cijenu je uključen rad, 

polistiren, dva sloja morta i mrežica, pripremni i 

završni radovi. Obračun po m2 izvedene izolacije

Svojstva ekspandiranog polistirena:

Debljina: 15 cm

Nazivna gustoća:  20,0 kg/m3

Topl.provodljivost:  0,038 W/mxK

Toplinski otpor:  3,947 m2xK/W

Svojstva polimer-cementnog morta:

Debljina: 8 mm

Nazivna gustoća:  1900,0 kg/m3

Topl.provodljivost:  0,7 W/mxK

Toplinski otpor:  0,011 m2xK/W

3.1. Toplinska izolacija dimnjaka i vent.kanala m2 7,5

3.2. Toplinska izolacija ab stupova na koje je naslonjena 

krovna konstrukcija

m2 8,4

3.3. Toplinska izolacija zidova m2 19,0

III. IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO:
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IV. LIMARSKI RADOVI

1. Izrada i montaža okruglog vertikalnog žlijeba 

promjera 14 cm za odvodnju oborinske vode sa 

krova. Žlijeb se izrađuje od pocinčanog lima d= 0,6 

mm u boji pokrova, a samo donji dio žlijeba se 

izrađuje od lijevano željezbne cijevi visine 1,5 m sa 

otvorom za reviziju. Koljena se obračunavaju po m'. 

Komplet sa materijalom za pričvršćenje. U cijenu su 

uključene vrijednosti svih radova i materijal i izvedba 

spojeva na postojeće horizontalne žlijebove. 

Fasadna skela je posebno obračunata. Obračun po 

m' izvedenog žlijeba. Pozicije žlijebova kao postojeći 

žlijebovi.

1.1. Vertikalni žlijeb od pocinčanog lima m 90,0

1.2. Vertikalni žlijeb od lijevano željezne cijevi promjera 

16 cm, uključivo otvor za reviziju, spoj na odvod u 

zemlji koji treba pomaknuti za cca 15 cm (pomicanje 

postojećeg odvoda u zemlji je uračunato u jediničnu 

cijenu ove stavke), spoj i prelazni komad na spoju sa 

pocinčanim žlijebom i bojanje lijevano želj.vertikale u 

boju vert.žlijeba.

m 9,0

2. Izrada i montaža opšava kosih krovnih vijenaca. m2 22,8

Opšav se postavlja na postojeći krovni opšav u 

podkonstrukciju koja se zadržava. Razvijena širina 

opšava je  cca 50 cm.  Opšav se izrađuje od 

pocinčanog lima d= 0,6 mm u boji pokrova. Prije 

izvedbe novog opšava potrebno je prolagoditi 

postojeći opšav za postavu novog opšava. Ukoliko se 

ne može izvesti fasada preko postojećeg opšava, na 

postojećem opšavu treba "otvoriti" gornju stranu 

opšava i preko nje i novoizvedene fasade postaviti 

novi opšav.  Detalji opšava u svemu prema tipskim 

detaljima isporučitelja lima koje izvođač prije izvedbe 

radova mora dostaviti na odobrenje nadzornom 

inženjeru. U cijenu su uključene vrijednosti svih 

radova, materijal, pričvrsni materijal i pribor, 

pripremni i završni radovi. Fasadna skela je posebno 

obračunata. Obračun po m2 opšava.

IV. LIMARSKI RADOVI UKUPNO:

28



R.br. Opis stavke Jed.mj. Količina Cijena Ukupno

Investitor: KOMUNALAC d.o.o. Pakrac, Ulica Križnog puta 18

Građevina: Višestambena zgrada u Pakracu, Andrije Hebranga br.16

Glavni projektant: Marijana Radnić Cippico dia.

Faza projekta: Troškovnik 

Broj projekta: 160 423Projektant: "PO-MARK" Zagreb, Gustava Krkleca br.40 T.D.64/16

REKAPITULACIJA RADOVA NA REKONSTRUKCIJI KROVIŠTA:

I. PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI

III. IZOLATERSKI RADOVI

IV. LIMARSKI RADOVI

RADOVI NA REKONSTRUKCIJI KROVIŠTA I POKROVA UKUPNO:
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4. FASADNA SKELA

1. Dobava, montaža i demontaža cijevne fasadne skele 

visine do 17,0 m’ sa svim potrebnim ukrućenjima i 

sidrenjima. Skelu izvesti prema "Pravilniku o zaštiti 

na radu u građevinarstvu". Bazna-radna ploha se 

izvodi od mosnica. U cijenu je uključena i postava na 

vanjski dio skele jutenih ili plastificiranih traka kao 

zaštite fasade od sunca, zaštite od pada predmeta, 

prašine i sl. Prije izvedbe izvoditelj je dužan izraditi 

projekt skele sa svim predvidivim mjerama sigurnosti 

kod postave, učvršćenja te osiguranja uvjeta za 

siguran rad i zaštitu radnika i prolaznika i odstaviti ga 

na pregled i ovjeru nadzornom inženjeru. . Obračun 

po m2 vertikalne projekcije skele na fasadu, što znači 

da je površina skele na svakom pročelju može 

maksimalno biti jednaka površini pročelja ili manja od 

površine pročelja. 

m2 1.415,0

FASADNA SKELA UKUPNO:
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UKUPNA REKAPITULACIJA SVIH RADOVA:

1. RADOVI NA ZAMJENI VANJSKE STOLARIJE

2.

3.

4. FASADNA SKELA

UKUPNO:

PDV 25%:

SVEUKUPNO:

RADOVI NA REKONSTRUKCIJI FASADE

RADOVI NA REKONSTRUKCIJI KROVIŠTA
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