
R.br. Opis stavke Jed.mj. Količina Cijena Ukupno

1. RADOVI NA ZAMJENI VANJSKE STOLARIJE

I. PRIPREMNI RADOVI I DEMONTAŽE

1. Obijanje žbuke sa vanjskih špaleta na fasadnim 

prozorima i fasadnim vratima. 

Vanjski zidovi su ozidani opekom, obloženi 

blokovima od pjenobetona i ožbukani produžnom 

žbukom ili samo ožbukani, debljina žbuke je 2-4 cm, 

izuzev špaleta na podrumskim prozorima i vratima 

koje su ožbukane cementnom žbukom. Širina 

špaleta je do 15 cm. Žbuka se obija kako bi se 

prozori i vrata mogli demontirati i izvući iz zidarskih 

otvora prema van, a da se ne ošteti unutrašnja 

špaleta. Obijanje špaleta obaviti pažljivo da ne dođe 

do oštećenja fasadnih zidova. Sva oštećenja zidova 

do kojih dođe prilikom obijanja špaleta izvođač sanira 

o svom trošku. U cijenu uključiti rad i odvoz otpadnog 

materijala na gradsku deponiju. Fasadna skela je 

posebno obračunata. Obračun po m' obijene špalete.

1.1. vanjske špalete na prozorima m 1.040,0

1.2. vanjske špalete na vratima m 133,0

2. Demontaža vanjskih prozorskih klupčica na fasadnim 

prozorima.

m 298,0

Vanjske prozorske klupčice su limene ili plastične, 

razvijene širine do 20 cm. Podrumski prozori nemaju 

vanjsku klupčicu. Demontažu klupčica obaviti pažljivo 

da ne dođe do oštećenja fasadnih zidova. Sva 

oštećenja zidova do kojih dođe prilikom demontaže 

klupčica izvođač sanira o svom trošku. U cijenu 

uključiti rad i odvoz otpadnog materijala na gradsku 

deponiju. Fasadna skela je posebno obračunata. 

Obračun po m' demontirane vanjske prozorske 

klupčice.

3. Demontaža unutrašnjih klupčica u stanovima. m 296,2

Unutrašnje prozorske klupčice su plastične, drvene ili 

kamene razvijene širine do 15-20 cm. Podrumski 

prozori nemaju unutrašnju klupčicu. 

Demontažu klupčica obaviti pažljivo da ne dođe do 

oštećenja špaleta prozora i unutrašnjih zidova. Sva 

oštećenja do kojih dođe prilikom demontaže izvođač 

sanira o svom trošku.U cijenu uključiti rad, odvoz 

otpadnog materijala na gradsku deponiju i sve 

potrebne zaštite u stanovima. Obračun po m' 

demontirane vanjske prozorske klupčice.
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4. Demontaža vanjskih fasadnih prozora i stijena. 

Prozori na stanovima su drveni ili PVC, na stubištima 

su metalni od crne bravarije.  

Prozori su ostakljeni običnim ili IZO staklom, sa 

roletom ili bez rolete. Demontažu prozora obaviti 

pažljivo, a prozore iz otvora izvući prema vani. 

Prilikom demontaže prozora paziti da ne dođe do 

oštećenja zidova i unutrašnjih prozorskih špaleta. 

Sva oštećenja na unutrašnjim špaletama i na 

fasadnim zidovima zidova do kojih dođe prilikom 

demontaže prozora izvođač sanira o svom trošku. U 

cijenu uključiti rad i odvoz otpadnog materijala na 

gradsku deponiju. Fasadna skela je posebno 

obračunata. Obračun po komadu prozora. 

Napomena: demontaža prozora i montaža novog 

prozora se mora obaviti u istom danu. U slučaju loših 

vremenskih ne smiju se izvoditi ovi radovi.

Dio stanara je zamijenio prozore, ali nitko od njih nije 

upravitelju zgrade dostavio atestnu dokumentaciju iz 

koje bi bilo vidljivo da prozori zadovoljavaju zahtjeve 

iz projekta (k≤1,4 kW/m2xK) i da ih ne treba mijenjati. 

Ukoliko prilikom izvedbe radova bilo tko od stanara 

pribavi dokumentaciju kojom će dokazati da prozori 

zadovoljavaju zahtjeve iz projekta, prozori se neće 

mijenjati, a to će nadzorni inženjer evidentirati u 

građevinskom dnevniku. 

4.1. drveni ili pvc prozori dim. 220/140+30 cm sa roletom kom 66,0

4.2. drveni ili pvc prozori dim. 60/120 cm sa rešetkom kom 21,0

4.3. drveni ili pvc prozori dim. 351/140+30 cm sa roletom kom 22,0

4.4. drveni prozor dim. 200/140+30 cm sa roletom kom 20,0

4.5. balkonska vrata drvena ili pvc dim. 100/227+30 cm 

sa roletom

kom 20,0

4.6. drveni ili pvc prozori dim. 300/140+30 cm sa roletom kom 1,0

4.7. metalna ulazna fasadna ostakljena stijena dim. 

220/257 cm bez rolete

kom 1,0

4.8. metalna stubišna ostakljena stijena dim.170/170 cm 

bez rolete

kom 8,0

4.9. metalna stubišna ostakljena stijena dim.170/300 cm 

bez rolete

kom 1,0

4.10. metalna ulazna vrata dim.90/257 cm bez rolete kom 1,0

4.11. metalni prozor dim. 80/170 cm  bez rolete kom 1,0

I. PRIPREMNI RADOVI I DEMONTAŽE UKUPNO:
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II. ZIDARSKI RADOVI

1. Zidarska obrada vanjskih špaleta na prozorima i 

vratima nakon demontaže prozora i vrata. 

Obrada špaleta se vrši prije ugradnje nove pvc 

stolarije. Pod obradom špaleta se podrazumjeva 

obijanje vanjske špalete u debljini do 5 cm i  

izravnavanje špaleta fasadnom žbukom u debljini 

žbuke do 2 cm kako bi se na njih mogla zaljepiti 

kamena vuna. Špaleta je izvedena opekom koja je sa 

vanjske strane obzidana porobetonom. Nakon 

obijanja vanjske špalete površinu špalete očistiti, 

otprašiti, premazati sredstvom za impregnaciju za 

bolji kontakt stare i nove žbuke i nanijeti novu 

fasadnu produžnu žbuku debljine do 1 cm 

(Izravnavanje). Oštećene dijelove zida ukloniti i 

izravnati sa fasadnom žbukom. Sve radove izvesti 

prema uputama tehnologa tvrtke koja je proizvođač 

fasadne žbuke. U cijenu uključiti rad i materijal. 

Fasadna skela je posebno obračunata. Obračun po 

m' obrađene špalete. 

1.1. vanjske špalete na prozorima

1.1.1. Obijanje vanjske špalete u debljini do 5 cm. m 1.040,0

1.1.2. Izravnavanje špaleta fasadnom žbukom u debljini 

žbuke do 2 cm

m 1.040,0

1.2. vanjske špalete na vratima

1.2.1. Obijanje vanjske špalete u debljini do 5 cm. m 133,0

1.2.2. Izravnavanje špaleta fasadnom žbukom u debljini 

žbuke do 2 cm

m 133,0

2. Zidarska obrada unutrašnjih špaleta nakon montaže 

prozora i vrata. 

Obrada špaleta se vrši nakon ugradnje nove pvc 

stolarije. Špalete su ožbukane, a širina špaleta je do 

20 cm. 

Pod obradom špaleta se podrazumjeva zidarsko 

zapunjevanja manjih fuga između zida i 

doprozornika, zapunjavanje akrilnim kitom spoja 

doprozornika i špalete i bojanje prozorske špalete 

disperzivnom bojom. Prije zapunjavanja akrilom na 

doprozornik naljepiti papirnatu traku koja se 

demontira nakon završenog akriliranja. U cijenu 

uključiti rad i materijal. Fasadna skela je posebno 

obračunata. Obračun po m' zidarski obrađene 

unutrašnje špalete.

2.1. unutrašnje špalete na prozorima m 478,2

2.2. unutrašnje špalete na vratima m 144,2

3



R.br. Opis stavke Jed.mj. Količina Cijena Ukupno

Investitor: KOMUNALAC d.o.o. Pakrac, Ulica Križnog puta 18

Građevina: Višestambena zgrada u Pakracu, Andrije Hebranga br.6

Glavni projektant: Marijana Radnić Cippico dia.

Faza projekta: Troškovnik 

Broj projekta: 160 414Projektant: "PO-MARK" Zagreb, Gustava Krkleca br.40 T.D. 55/16

3. Zatvaranje prostora (rupe) koji će se pojaviti iznad 

prozora ili balkonskih vrata nakon montaže novog 

prozora i kutije za roletu, jer je dimenzija nove kutije 

za roletu za cca 10 cm manja od dimenzije postojeće 

kutije za roletu. Zatvaranje prostora se vrši na način 

da se prostor iznad prozora ili 

m 289,0

balkonskih vrata (visina prostora cca 10-12 cm, 

dubina do 20 cm) napuni kamenom vunom ili tvrdim 

polistirenom i sa unutrašnje strane zatvori 

gipskartonskim pločama uz izvedbu potrebne 

metalne podkonstrukcije na koju se pričvršćuju 

gipskartonske ploče. Spojeve ploča izravnati gletom, 

pripremiti za ličenje i oličiti. U cijenu je uključen rad, 

materijal i radna skela. Obračun po m' kompletno 

obrađenog prostora (zapunjen, obrađen GK pločama 

i oličen). 

II. ZIDARSKI RADOVI UKUPNO:
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III. STOLARSKI RADOVI

1. Dobava i montaža vanjskih fasadnih prozora i vrata. 

Svi prozori i vrata su od  od PVC-a (Polyviyl chloride).

Profili iz kojih se izrađuju prozori i vrata su 5-komorni 

(70 mm), opremljeni su sa dvije razine brtvljenja, 

profili zaokruženih ili oštrih linija (po odabiru 

investitrora) u bijeloj boji. Profili moraju imati 

mogućnost skupljanja i drenaže kondenzata. PVC 

prozori i vrata su opremljeni sigurnosnim okovom sa 

integriranim sustavom provjetravanja.

Ostakljenje prozora i vrata: dvoslojno izolirajuće 

staklo od kojih je unutrašnje niske emisije (premaz 

željeznim oksidom LOW). Dimenzija stakla 4+16+4 

mm, međuprostor između stakala ispunjen 

plemenitim plinom argonom.                                        

Uw (prozora) ≤ 1,4 kW/m2xK,

Uf (okvira) ≤ 1,2 kW/m2xK,                                                        

Ug (stakla) ≤ 1,1 kW/m2xK,

g= 0,53 (solarni faktor)

R,w R2 = 32 dB

Prozori sa vanjske strane imaju PVC rolete za zaštitu 

od vremenskih nepogoda (jakog ljetnog sunca i 

velikih kiša i vlage). Roleta se montira na način da se 

izbjegne mogućnost pojave hladnog mosta preko 

rolete. Tehničko rješenje izvedbe rolete i kutije za 

roletu daje izvođač pvc stolarije, a odobreva 

projektant i nadzorni inženjer.  

U cijenu uključiti izradu, transport do gradilišta i 

mjesta ugradnje, ugradnju, ostakljenje, sav potreban 

okov (uključivo brave, ključevi, ventusi za otklopna 

krila na visini i dr), brtvljenje, purpen pjenu. Prozori i 

vrata se učvršćuju vijcima sa upuštenom glavom i pur 

pjenom (pur pjenom se zapunjava spoj doprozornika 

ili dovratnika i zida po cijeloj dužini spoja bez 

prekida).  Svi okovi moraju biti kvalitetni i atestirani. 

Sve stavke izraditi prema shemama, te priložiti 

dokaze o kvaliteti (ateste za ugrađene prozore i 

vrata). Ovisno o veličini stavke, potrebno je primijeniti 

odgovarajuća čelična pojačanja. U cijenu stavke 

uključiti sav rad i materijal do potpune gotovosti. 

Navedene dimenzije su orjentacione, a stvarne 

dimenzije za prozore i vrata se uzimaju na licu mjesta 

nakon obijanja vanjskih špaleta i zidarske obrade 

špaleta. 
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U slučaju izvedbe vanjske kutije za roletu na gornji 

profil prozora treba ugraditi još jedan dodatni profil 

kako bi se sa vanjske strane mogla montirati vanjska 

kutija za roletu. Vanjska kutija mora imati mogućnost 

otvaranja sa donje strane zbog pristupa roleti. 

Izvođač je dužan prije izrade stolarije napraviti sheme 

stolarije sa izvedbenim detaljima ugradnje i dostaviti 

ih projektantu i nadzoru na odobrenje.

PVC (Polyviyl chloride) profili: profili proizvođača 

ALUPLAST, Kommerling, Salamander ili 

jednakovrijedan proizvod.

Dio stanara je zamijenio balkonska vrata i prozore, ali 

nitko od njih nije upravitelju zgrade dostavio atestnu 

dokumentaciju iz koje bi bilo vidljivo da vrata 

zadovoljavaju zahtjeve iz projekta (k≤1,4 kW/m2xK) i 

da ih ne treba mijenjati. Ukoliko prilikom izvedbe 

radova bilo tko od stanara pribavi dokumentaciju 

kojom će dokazati da balkonska vrata i prozori 

zadovoljavaju zahtjeve iz projekta, prozori se neće 

mijenjati, a to će nadzorni inženjer evidentirati u 

građevinskom dnevniku. 

1.1. Pozicija 1: dvodjelni prozor dim. 220/140+20 cm, sa 

dva otklopno zaokretna krila; roleta sa unutrašnjom 

kutijom za roletu

kom 66,0

1.2. Pozicija 2: jednodjelni prozor dim. 60/120 cm sa 

jednim otklopno zaokretnim krilom; bez rolete

kom 21,0

1.3. Pozicija 3: trodjelni prozor dim. 360/140+20 cm, sa 

dva otklopno zaokretna krila i srednjim fiksnim 

dijelom; roleta sa unutrašnjom kutijom za roletu

kom 22,0

1.4. Pozicija 4: dvodjelni prozor dim. 200/140+20 cm, sa 

dva otklopno zaokretna krila; roleta sa unutrašnjom 

kutijom za roletu

kom 20,0

1.5. Pozicija 5: jednodjelna balkonska vrata 

dim.100/227+20 sa jednim otklopno zaokretnim 

krilom; roleta sa unutrašnjom kutijom za roletu

kom 20,0

1.6. Pozicija 6:  trodjelni prozor dim. 300/140+20 cm, sa 

dva otklopno zaokretna krila i srednjim fiksnim 

dijelom; roleta sa unutrašnjom kutijom za roletu

kom 1,0

1.7. Pozicija 7: deveterodjelna ulazna ostakljena stubišna 

fasadna stijena dim.190/240 cm. Sastoji se od dva 

vertikalna bočna otklopna dijela širine cca 40 cm i 

srednjeg vertikalnog otklopnog dijela (vratno krilo). 

Svaki do tih dijelova se sastoji do tri dijela, donji dio 

visine 30 cm (panel) i dva ostakljena dijela. 

kom 1,0
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1.8. Pozicija 8: trodjelna ostakljena stubišna fasadna 

stijena dim.170/170 cm. Sastoji se od donjeg  dijela 

koji je puni panel i gornjeg dijela koji je otklopno 

zaokretni dvokrilni prozor.

kom 8,0

1.9. Pozicija 9: peterodjelna ostakljena stubišna fasadna 

stijena dim.170/300 cm. Sastoji se od donjeg  dijela 

koji je puni panel, srednjeg dijela koji je otklopno 

zaokretni dvokrilni prozor i gornjeg dijela koji je fiksni, 

a sastoji se od dva ista dijela.

kom 1,0

1.10. Pozicija 10: jednodjelna ulazna vrata dim. 90/257 cm. 

Donji dio vrata je puni (panel), gornji dio vrata je 

ostakljeni.

kom 1,0

1.11. Pozicija 11: jednodjelna ulazna vrata dim. 80/170 cm. 

Vrata su puna (panel).

kom 1,0

2. Dobava i ugradnja unutrašnjih  prozorskih klupčica 

na fasadnim prozorima.

m 296,2

Unutrašnje prozorske klupčice su od PVC-a, širine 

cca 15 cm (2 cm šira od zida). Debljina klupčica 20 

mm. Klupčice su tipske, ravne, sa vanjskim 

zaobljenim rubom. U cijenu uračunati i potrebne 

zidarske radove na ugradnji klupčice: uštemavanje 

klupčice u bočne špalete, obradu zida ispod klupčice 

itd. Akriliranje spoja klupčice i prozora i klupčice i 

zida je posebno obračunato. U cijenu uključiti rad i 

materijal.  Obračun po m' unutrašnje prozorske 

klupčice.

3. Dobava i ugradnja vanjskih prozorskih klupčica na 

fasadnim prozorima.

m 298,0

Vanjske prozorske klupčice su od plastificiranog 

pocinčanog lima debljine 1 mm, razvijene širine do 

40 cm, boja bijela kao PVC stolarija.

Klupčice su tipske sa podignutim bočnim rubovima 

na kojima završava fasada ili sa bočnim tipskim pvc 

završetkom i sa podignutiom stražnjim rubom koji se 

uvlači u utor u PVC profilu prozora i brtvi 

odgovarajućim kitom (prije izvedbe hidroizolacionog 

premaza). Prilikom montaže PVC klupčica paziti da 

se ne ošteti izvedeni hidroizolacioni polimercementni 

premaz ispod klupčice i na bočnim špaletama. U 

cijenu uključiti rad i materijal. Fasadna skela je 

posebno obračunata. Obračun po m' vanjske 

prozorske klupčice.

III. STOLARSKI RADOVI UKUPNO:
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IV. HIDROIZOLATERSKI RADOVI

1. Izvedba hidroizolacionog premaza na dijelu fasade 

ispod vanjskih prozorskih klupčica.

m2 145,0

Hidroizolacioni premaz na bazi polimer-cementa se 

izvodi po cijeloj površini donje špalete prozora, 

podiže se bočno uz špaletu u visini 15 cm i izvodi se 

na dijelu donje špalete ispod prozora (šupljinu ispod 

prozora treba zapuniti pur pjenom, a nakon 

stvrdnjavanja purp pjenu ravno odrezati (izravnati).  

Prije nanošenja hidroizolacionog premaza na sve 

dijelove špaleta koji se premazuju treba nanijeti dva 

sloja polimer-cementnog morta armiranog mrežicom. 

Nakon nanošenja hidroizolacionog premaza ne smije 

biti mogućnosti prodiranja vlage u unutrašnjost 

zgrade. U cijenu uključiti rad i materijal. Fasadna 

skela je posebno obračunata. Obračun po m2 

izvedenog hidroizolacionog polimercementnog 

premaza.

IV. HIDROIZOLATERSKI RADOVI UKUPNO:
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2. RADOVI NA REKONSTRUKCIJI FASADE

I. PRIPREMNI RADOVI I DEMONTAŽE

1. Demontaža opšavnog i pokrovnog lima sa 

nadstrešnice iznad ulaza u zgradu i sa nedsrešnice 

balkona. 

Lim je pocinčani debljine 0,7 mm. Demontažu lima 

obaviti pažljivo da ne dođe do oštećenja fasade i 

nadstrešnice. Sva oštećenja do kojih dođe prilikom 

demontaže lima izvođač sanira o svom trošku. U 

cijenu uključiti rad i odvoz otpadnog materijala na 

gradsku deponiju. 

Fasadna skela je posebno obračunata. Obračun po 

m2 pokrovnog lima i m' opšava. 

1.1. pokrovni lim m2 17,0

1.2. opšav uz fasadu razvijene širine do 25 cm m 17,0

2. Demontaža horizontalnog opšava-okapnice 

završetka balkona i opšava-okapnice ispod stubišnih 

fasadnih stijena. 

m 78,0

Lim je pocinčani debljine 0,7 mm razvijene širine do 

25 cm. Demontažu lima obaviti pažljivo da ne dođe 

do oštećenja ruba lođe i podne keramike. Sva 

oštećenja do kojih dođe prilikom demontaže lima 

izvođač sanira o svom trošku. U cijenu uključiti rad i 

odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju. 

Fasadna skela je posebno obračunata. Obračun po 

m' opšava.

3. Skidanje natpisne ploče sa brojem zgrade, odvajanje 

javljača požara , limenog ormarića za plin i svega 

ostalog na fasadi što se mora demontirati zbog 

izvedbe nove fasade i ponovna montaže svega 

demontiranog nakon izvedbe nove fasade. U cijenu 

je uključen rad i materijal, skela je posebno 

obračunata. Obračun komplet.

komplet 1,0

4. Demontaža vanjskih jedinica klima uređaja i ponovna 

montaža nakon rekonstrukcije fasade.

kom 7,0

Demontažu obavlja za to ovlaštena osoba i deponira 

ih na privremeni deponij do njihove ponovne 

ugradnje. Deponij osigurava izvođač. U cijenu 

uključiti demontažu uređaja, demontažu nosača 

uređaja, zbrinjavanje razvoda, dobavu i montažu 

novih PVC nosača nakon rekonstrukcije fasade, 

ponovnu montažu uređaja i njihovo puštanje u rad. 

Obračun po komadu uređaja.

Napomena: grubo čišćenje u tijeku izvedbe radova i završno 

fino čišćenje svih dijelova zgrade koji su bili premet 

energetske obnove se ne obračunava posebno, ono je 

uključeno u jedinične cijene stavki. 

10
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5. Demontaža antena na fasadi zgrade i ponovna 

montaža nakon rekonstrukcije fasade.

kom 8,0

Demontažu antena obavlja za to ovlaštena osoba i 

deponira ih na privremeni deponij do njihove 

ponovne ugradnje. Deponij osigurava izvođač. U 

cijenu uključiti demontažu antena, demontažu 

nosača antena, zbrinjavanje antenskih kablova 

(kablove smotati i zaštititi da se ne oštete), izradu 

nosača za ponovnu montažu (ukoliko se ne mogu 

koristiti stari nosači), ponovnu montažu antena i 

njihovo ispitivanje i podešavanje. Obračun po 

komadu antene.

I. PRIPREMNI RADOVI I DEMONTAŽE UKUPNO:
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II. ZIDARSKI RADOVI

1. Izravnavanje profilacija na fasadi i izravnavanje 

donjeg dijela fasade da bude u ravnini sa gornjim 

dijelom. Debljina profilacija cca 2 cm, širina profilacija 

do 20 cm. Izravnavanje fasadnim mortom u debljini 2 

cm sa svim pripremnim radovima. Svi radovi se 

izvode prema uputama tehnologa isporučitelja 

žbuke.Obračun po m2 žbuke za izravnavanje 

prosječne debljine 2 cm. Sve radove izvesti prema 

uputama tehnologa tvrtke koja je proizvođač fasadne 

žbuke. PRijedloge tehnologa prije izvedbe radova 

dostaviti na odobrenje nadzornom inženjeru. U cijenu 

je uključen rad i materijal, svi potrebni pripremni i 

završni radovi. Fasadna skela je posebno 

obračunata.

m2 330,0

2. Izvedba gipskartonske obloge na zidovima 

negrijanog stubišta ispod stropne ploče. Izvodi se na 

dijelu zida od stropne ploče do razine poda tavana.

Zidne obloge sastoje se od metalne podkonstrukcije 

CD/UD profila odgovarajuće visine koji su pričvršćeni 

direktnim ovjesom na ožbukani zid od pune opeke. 

Na metalne profile se postavljaju i vijcima učvršćuju 

gipskartonske ploče debljine 1,25 cm. Spojevi ploča 

se rabiciraju i gletaju. Između pocinčanih profila se 

postavlja sloj kamene vune debljine 8 cm. Ploče 

kamene vune se lijepe i tiplaju u zid. Na zid i na ploče 

kamene vune se postavlja sloj PE folije. Spoj zida i 

obloge nakon završetka radova mora biti zatvoren i 

uredno obrađen. U cijenu uključiti rad, materijal, 

radnu skelu i završnu obradu obloge do faze 

moleraja. Obrada oko vrata i metalnih ljestvi za 

izlazak u tavanski prostor se ne obračunava posebno 

(obrada se kompenzira površinom tih otvora koji se 

ne odbijaju u obračunu površine obloge). Svi radovi 

se izvode po uputama isporučitelja obloge. Obračun 

po m2 izvedene obloge.

Svojstva gipskartonskih ploča:

Debljina: 1,25 cm

Nazivna gustoća:  900,0 kg/m3

Topl.provodljivost:  0,25 W/mxK

Toplinski otpor:  0,05 m2xK/W

Svojstva kamene vune:

Debljina: 8 cm

Nazivna gustoća:  80,0 kg/m3

Topl.provodljivost:  0,04 W/mxK

Toplinski otpor:  2,0 m2xK/W

12



R.br. Opis stavke Jed.mj. Količina Cijena Ukupno

Investitor: KOMUNALAC d.o.o. Pakrac, Ulica Križnog puta 18

Građevina: Višestambena zgrada u Pakracu, Andrije Hebranga br.6

Glavni projektant: Marijana Radnić Cippico dia.

Faza projekta: Troškovnik 

Broj projekta: 160 414Projektant: "PO-MARK" Zagreb, Gustava Krkleca br.40 T.D. 55/16

Svojstva PE folije:

Debljina: 2 mm

Nazivna gustoća:  900,0 kg/m3

Topl.provodljivost:  0,23 W/mxK

Toplinski otpor:  0,001 m2xK/W

2.1. zidna obloga m2 11,7

2.2. kamena vuna m2 11,7

2.3. PE folija m2 23,4

II. ZIDARSKI RADOVI UKUPNO:
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III. IZOLATERSKI RADOVI

1. Izvedba hidroizolacije na betonskim zidovima na 

soklu zgrade. 

Hidroizolacija se izvodi polimer-cementnim 

hidroizolacionim premazima u dva ili tri sloja prema 

uputama proizvođača. Hidroizolacionim premazom 

se premazuje dio fasadnih zidova zgrade 

neposredno uz tlo, 20 cm u tlu i 30 cm iznad tla. Prije 

izvedbe hidroizolacije potrebno je otkopati zemljani 

materijal oko zida, zid očistiti od prljavštine, izvesti 

pripremu zida (žbukanje ili gletanje PC mortom) 

prema uputama tehnologa isporučitelja 

hidroizolacionog materijala i izvesti hidroizolaciju. 

Nakon izvedbe hidroizolacije i nakon izvedbe 

završnog sloja fasade iskopani materijal 

vratiti na svoje mjesto i zemljanu površinu vratiti u 

prvobitno stanje. 

U cijenu je uključen rad i materijal, svi potrebni 

pripremni i završni radovi.

Svojstva hidroizolacionog premaza:

Debljina: 8 mm

Nazivna gustoća:  2.500,0 kg/m3

Topl.provodljivost:  1,6 W/mxK

Toplinski otpor:  0,005 m2xK/W

2.1. Hidroizolacija zidova podruma u visini 50 cm sa 

pripremom zida (čišćenje, impregnacija i žbukanje ili 

gletanje polimercementnim mortom) prema uputi 

tehnologa. Obračun po m2 izvedene hidroizolacije.

m2 56,0

2.2. Iskop zemljanog materijala, čišćenje zida, 

nasipavanje materijalom iz iskopa nakon izvedbe 

završnog sloja fasade i vraćanje površine u prvobitno 

stanje. Obračun po m' zida uz koji se izvodi iskop.

m 112,0
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3. Izvedba toplinske izolacije na stropu podruma 

(oznaka MK1).

Toplinska izolacija se izvodi u dva sloja. Prvi sloj 

višenamjenskim pločama kamene vune debljine 

ploča d= 10 cm, a drugi sloj pločama kamene vune 

kaširane filcom, debljina ploča d=8 cm. Ploče se 

lijepe i utiplavaju u strop poduma, a u svemu prema 

uputama proizvođača vune. Svi radovi se izvode 

isključivo prema tehničkim rješenjima isporučitelja 

toplinske izolacije. Na detalje ugradnje je potrebno 

prije izvedbe ishoditi suglasnost nadzora i 

projektanta. 
U cijenu uključiti rad,materijal, pripremne radove i 

završne radove i sva otežanja zbog izvedbe u 

suterenu u kome se nalaze drvarnice sa drvenim 

pregradama oko kojih treba urezivati i obrezivati vunu 

i sl.

Potrebnu demontažu elektroinstalacija i lampi i 

ponovnu montažu sa potrebnim materijalom za ovjes 

i montažu ukalkulirati u jediničnu cijenu. Obračun po 

m2 izvedene topl.izolacije. 

3.1. Kamena vuna - višenamjenska ploča, d= 10 cm m2 125,0

3.2. Kamena vuna kaširana filcom, d= 8 cm m2 125,0

Svojstva kamene vune:

Debljina: 10 cm

Nazivna gustoća:  80,0 kg/m3

Topl.provodljivost:  0,035 W/mxK

Toplinski otpor:  2,857 m2xK/W

Svojstva kamene vune kaširane filcom:

Debljina: 8 cm

Nazivna gustoća:  120,0 kg/m3

Topl.provodljivost:  0,035 W/mxK

Toplinski otpor:  2,857 m2xK/W

III. IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO:
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IV. LIMARSKI RADOVI

1. Izrada i montaža horizontalnog opšava-okapnice 

završetka balkona i opšava-okapnice ispod stubišnih 

fasadnih stijena. 

m 78,0

Horizontalni opšav se izrađuje od pocinčanog lima d= 

0,6 mm.  Razvijena širina opšava je cca 33 cm s 

potrebnim materijalom za pričvršćenje. Opšav se 

postavlja poziciji demontiranog opšava. Prilikom 

pričvršćenja lima u AB ploču terase paziti da ne dođe 

do ab ploče i podne keramike. U cijenu su uključene 

vrijednosti svih radova i materijal. Obračun po m' 

kompletno izvedenog opšava.

2. Pokrivanje nadstrešnice iznad ulaza profiliranim 

trapeznim čeličnim limom. Boja lima po odabiru 

investitora (jedan od standardnih RAL-ova). Ispod 

lima izvesti drvenu podkonstrukciju u padu, a izrađuje 

se od drvenih letvi (štafli) dimenzija 8/5-16 cm. Visina 

drvenih letvi se mijenja po dužini letve sa 5 cm na 16 

cm, kako bi se dobio propisani pad. Dužina letve je 

cca 1,5 m. Letve se tiplaju u AB ploču nadstrešnice. 

Na letve se čavlima učvršćuju drvene krovne letve 

dim.5/5 cm na koje se pričvršćuje pokrovni lim. 

Razmak krovnih letvi prema katalogu dobavljača (cca 

60-70 cm). Pokrivanje se izvodi prema tehnologiji i 

uputstvu proizvođača lima koji se ugrađuje. U cijenu 

su uključene vrijednosti svih radova i materijal 

uključivo završne elemente, trake za brtvljenje, 

silikon za brtvljenje, pričvrsni materijal. Fasadna 

skela je obračunata posebno. Opšavi su posebno 

obračunati. 

Svi drveni elementi podkonstrukcije izrađuju se od 

četinara II klase. Prije ugradbe potrebno ih je 

dvokratno premazati sredstavom protiv crvotočine.

2.1. Pokrovni lim LTP 45 m2 17,0

2.2. drvena podkonstrukcija m2 17,0

2.3. krovne letve dim. 5/5 cm m2 17,0

3. Izrada i montaža kvadratnog horizontalnog žlijeba 

dimenzija 8x8 cm za odvodnju oborinske vode sa 

nadstrešnice glavnog ulaza. Žlijeb se izrađuje od 

pocinčanog lima d= 0,6 mm u boji pokrova. Komplet 

sa materijalom za pričvršćenje. U cijenu su uključene 

vrijednosti svih radova i materijal. Fasadna skela je 

posebno obračunata. Obračun po m' žlijeba.

m 2,5
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4. Izrada i montaža kvadratnog vertikalnog žlijeba 

dimenzija 8x8 cm za odvodnju oborinske vode sa 

nadstrešnice glavnog ulaza. 

m 3,6

Žlijeb se izrađuje od pocinčanog lima debljine d= 0,6 

mm u boji pokrova.

Koljena na vertikalnom žlijebu se obračunavaju po 

m'. Komplet sa materijalom za pričvršćenje. U cijenu 

su uključene vrijednosti svih radova i materijal, a 

fasadna skela je posebno obračunata. Obračun po 

m' izvedenog žlijeba.

5. Izrada i montaža horizontalnog opšava na spoju 

pokrovnog lima i horizontalnog žlijeba. 

m 2,5

Horizontalni opšav se izrađuje od pocinčanog lima d= 

0,6 mm u boji pokrova. Razvijena širina opšava je do 

33 cm s potrebnim materijalom za pričvršćenje. 

Opšav se postavlja na drvene krovne letve i upušta u 

horizontalni žlijeb do 1/3 visine žlijeba. Detalji žlijeba 

prema tipskim detaljima isporučitelja lima. U cijenu 

su uključene vrijednosti svih radova i materijal. 

Fasadna skela je posebno obračunata. Obračun po 

m' izvedenog opšava.

6. Izrada i montaža horizontalnog opšava na spoju 

pokrovnog lima i fasade. 

m 5,7

Horizontalni opšav se izrađuje od pocinčanog lima d= 

0,6 mm u boji pokrova. 

 Razvijena širina opšava je do 45 cm s potrebnim 

materijalom za pričvršćenje. Opšav se postavlja na 

žbukani zid od opeke prije izvedbe fasade. Drugi kraj 

opšava se spušta na pokrovni lim (opšav na 

pokrovnom limu isprofilirati po profilu lima tako da se 

spusti između rebara pokrovnog lima). Spoj opšava i 

pokrovnog lima zabrtviti odgovarajućim kitom. Detalji 

opšava prema tipskim detaljima isporučitelja lima. U 

cijenu su uključene vrijednosti svih radova i materijal. 

Fasadna skela je posebno obračunata. Obračun po 

m' opšava.

7. Izrada i montaža pocinčane mrežice za 

provjetravanje zračnog prostora koji se nalazi  

ižmeđu pokrovnog lima i ab ploče nadstrešnice.

m 2,5

Pocinčana mrežica je širine 5 cm, a postavlja se na 

čela drvenih letvi podkonstrukcije. Omogućava 

provjetravanje zračnog prostora ispod lima i 

onemogućava ulazak ptica u taj prostor. Veličina 

okana mrežice maksimalno 0,5x0,5 cm. U cijenu su 

uključene vrijednosti svih radova i materijal. Obračun 

po m' mrežice.

IV. LIMARSKI RADOVI UKUPNO:
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V. FASADERSKI RADOVI

1. Izvedba fasadnog sustava ETICS na vanjskim 

zidovima zgrade, na podgledima lođa i ulazne 

nadtrešnice i na ulazu u zgradu (vjetrobran). 

Općenito za sve sustave na zidovima:

ETICS sustav mora biti ispitan u ovlaštenoj instituciji 

RH i imati važeću Izjavu o sukladnosti.

Presjek strukture svih ETICS sustava:

1 - zid

2 - mort za lijepljenje

3 - toplinsko-izolacijska ploča sa pričvrsnicama

4 - mort za armaturni sloj (1.sloj)

5 - alkalno otporna staklena mrežica

6 - mort za armaturni sloj (2.sloj)

7 - završno-dekorativna žbuka

Svojstva polimer-cement.morta u svim sustavima:

Debljina: 8 mm

Nazivna gustoća:  1900,0 kg/m3

Topl.provodljivost:  0,7 W/mxK

Toplinski otpor:  0,011 m2xK/W

Svojstva plemenite završ.žbuke u svim sustavima:

Debljina: 2 mm

Nazivna gustoća:  1650,0 kg/m3

Topl.provodljivost:  0,9 W/mxK

Toplinski otpor:  0,002 m2xK/W

Priprema podloge za postavu ETICS sustava izvodi 

se prema uputama proizvođača sustava.

Lijepljenje se izvodi gotovim, tvornički pripremljenim 

polimer-cementnim mortom. Čvrstoća prionjivosti 

između EPS-a i podloge ne smije biti niža od 80 kPa 

(prema HRN EN 13499), odnosno čvrstoća 

prionjivosti između mineralne vune i podloge ne 

smije biti niža od 60 kPa (prema HRN EN 13500).

Ovisno o opterećenju vjetrom i specifičnostima 

podloge i završne obrade, ETICS sustavi se dodatno 

mehanički učvršćuju plastičnim pročvrsnicama, a broj 

pričvrsnica definira tehnolog proizvođača fasadnog 

sustava. 

Armaturni sloj ETICS sustava čine alkalno postojana 

staklena mrežica utisnuta u mort za armaturni sloj 

koji je po svom sastavu polimer-cementno ili 

pastozno disperzijsko ljepilo. Zahtjevi kvalitete 

staklene mrežice koja se može ugraditi u ETICS 

sustav dani su u Tehničkom propisu o

izmjeni i dopuni tehničkog propisa o građevnim 

proizvodima (NN, 81/11, Prilog L).

Završni sloj: akrilatna plemenita mineralna žbuka 

granulacije 0-2 mm, predvidjeti izvedbu završnog 

sloja u dvije boje.

U cijenu je uključen rad, materijal, svi tipski profili koji 

se postavljaju prema zahtjevima isporučitelja 

fasadnog sustava (profil na spoju fasade i 
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doprozornika, odnosno dovratnika, okapni profil na 

gornoj špaleti prozora i vrata, na donjem rubu 

nadstrešnice,  itd.), priprema i čišćenje podloge, 

zaštita fasadne stolarije, čišćenje nakon izvedbe 

završnog sloja. Na izvedeni fasadni sustav daje se 

garancija 10 godina. Na doprozornike i dovratnike 

predvidjeti ugradnju apu lajsne. Sve spojeve 

fasadnog sustava i vanjske stolarije prije izvedbe 

završnog sloja zapuniti trajno elastičnim fasadnim 

kitom, što je uključeno u cijenu. 

U cijenu uključiti i sve demontaže i ponovne montaže 

koje treba napraviti da bi se mogli izvesti fasadni 

sustavi, kao npr. demontaža i montaža rasvjetnih 

armatura na podgledima lođa.  

Važno: svi radovi se izvode prema uputama 

tehnologa isporučitelja fasadnog sustava i tijekom 

izvedbe radova mora biti osigurano praćenje izvedbe 

radova od strane istog tehnologa, što treba uračunati 

u jediničnu cijenu. Izvođač treba predočiti nadzoru 

ugovor sa tehnologom prije početka izvedbe radova.  

1.1. Izvedba fasadnog sustava ETICS na vanjskim 

zidovima zgrade: zidovi  Z1, Z2, Z3. 

Svojstva ekspandiranog polistirena:

Debljina: 15 cm

Nazivna gustoća:  20,0 kg/m3

Topl.provodljivost:  0,037-0,039 W/mxK

Toplinski otpor:  3,947 m2xK/W

Obračun po m2 izvedenog fasadnog sustava. Otvori 

do 3,0 m2 se ne odbijaju iz površine fasade. Otvori 

preko 3,0 m2 obračunavaju se prema normativu. 

Obračun otvora napraviti u ovoj stavci (V.1.1.) a ne u 

stavci (V.1.3.).

m2 1.586,0

1.2. Izvedba fasadnog sustava ETICS na vanjskim 

zidovima zgrade: zidovi  podruma

Svojstva ekspandiranog polistirena:

Debljina: 12 cm

Nazivna gustoća:  20,0 kg/m3

Topl.provodljivost:  0,037-0,039 W/mxK

Obračun po m2 izvedenog fasadnog sustava. Otvori 

do 3,0 m2 se ne odbijaju iz površine fasade. Otvori 

preko 3,0 m2 obračunavaju se prema normativu. 

Obračun otvora napraviti u ovoj stavci (V.1.2.) a ne u 

stavci (V.1.3.).

m2 98,0
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1.3. Izvedba fasadnog sustava ETICS na vanjskim 

zidovima zgrade: zid Z4, Z5. 

Svojstva kamene vune:

Debljina: 15 cm

Nazivna gustoća:  100,0 kg/m3

Topl.provodljivost:  0,035 W/mxK

Toplinski otpor:  4,286 m2xK/W

Ovaj fasadni sustav se izvodi oko ulaznih vrata u 

širini 1,5 m do visine nadstrešnice i oko svih otvora 

na prednjem i stražnjem pročelju zgrade u širini 30 

cm (zahtjev za protupožarnošću). 

m2 410,0

1.4. Izvedba fasadnog sustava ETICS na vanjskim 

zidovima zgrade: sokl zgrade - zid Z6. 

Svojstva ekstrudiranog polistirena:

Debljina: 12 cm

Nazivna gustoća:  20,0 kg/m3

Topl.provodljivost:  0,035 W/mxK

Toplinski otpor:  4,286 m2xK/W

Ovaj fasadni sustav se izvodi na dnu fasadnih zidova 

(sokl) u visini cca 50 cm (jedna ploča). Obračun po 

m2 izvedenog fasadnog sustava. 

m2 56,0

1.5. Izvedba fasadnog sustava ETICS na vanjskim 

zidovima u lođama: zid Z7. 

Svojstva ekspandiranog polistirena:

Debljina: 8 cm

Nazivna gustoća:  20,0 kg/m3

Topl.provodljivost:  0,037-0,039 W/mxK

Toplinski otpor:  2,105 m2xK/W

Obračun po m2 izvedenog fasadnog sustava. Otvori 

do 3,0 m2 se ne odbijaju iz površine fasade. Otvori 

preko 3,0 m2 obračunavaju se prema normativu. 

Obračun otvora napraviti u ovoj stavci (V.1.5.) a ne u 

stavci (V.1.3.).

m2 98,0

1.6. Izvedba fasadnog sustava ETICS na podgledu stropa 

lođa i podgledu balkona: pod MK2. 

Svojstva ekspandiranog polistirena:

Debljina: 8 cm

Nazivna gustoća:  20,0 kg/m3

Topl.provodljivost:  0,037-0,039 W/mxK

Toplinski otpor:  2,105 m2xK/W

Obračun po m2 izvedenog fasadnog sustava. m2 120,0

1.7. Izvedba fasadnog sustava ETICS na podgledu stropa 

lođa i podgledu balkona: pod S1-1. 

Svojstva kamene vune:

Debljina: 8 cm

Nazivna gustoća:  80,0 kg/m3

Topl.provodljivost:  0,035 W/mxK

Toplinski otpor:  2,286 m2xK/W

Obračun po m2 izvedenog fasadnog sustava. m2 19,2
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V. FASADERSKI RADOVI UKUPNO:

Napomena: Na špaletama se izvodi fasadni sustav sa 

kamenom vunom debljine 6 ili 7 cm. On se ne obračunava 

posebno, već se obrada špaleta kompenzira s tim što se 

površine otvora koje su manje od 3,0 m2 ne odbijaju prilikom 

izračuna površine fasade. 

Napomena: Obrada oko ormara i portafona na fasadi se ne 

obračunava posebno. Ormar plina i portafon treba demontirati 

i ponovo montirati nakon izvedbe fasade (izvodi ovlaštena 

tvrtka), a oko elektroormara i portafona treba u polistirenu 

napraviti i obraditi otvor sa gornjom okapnicom. Sve je 

uračunato u jediničnu cijenu.

Napomena: Sva otežanja kod izvedbe fasade zbog urezivanja 

fasadnih ploča oko postojećih ograda, metalnih konstrukcija 

na fasadi i sl. treba uračunati u jednične cijene pojedinih stavki 

fasaderskih radova.
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VI. SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI

1. Ličenje zidova disperzivnim bojama u 3 premaza u 

tonu po izboru investitora. Boja po odabiru investitora 

(standardni RAL, vjerovatno bijela). U cijenu stavke 

uračunati sve neophodne predradnje (odmašćivanje, 

gletanje, brušenje i otprašivanje).  U cijenu uključiti 

vrijednosti svih potrebnih radova, materijal i radnu 

skelu. 
1.1. Žbukani zidovi: zidovi na stubištu zadnje etaže od 

poda stubišta do obloge

m2 52,1

1.2. Gispkartonska obloga zidova stubišta m2 11,7

2. Ličenje vanjskih metalnih ograda na lođama. m2 185,0

Ograde su visine cca 1,0 m, a dužine cca 70 cm. 

Izvedene su od metalnih cijevnih profila (horizontalni 

profil na vrhu, horizontalni profil na dnu i vertikale 

između horizontala). Ograde treba prebrusiti, očistiti i 

odmastiti, zatim obojati poliuretanskom bojom u tri 

premaza. U cijenu uključiti rad i materijal, sve 

potrebne pripremne i završne radove. Obračun po 

m2 ograde (površina ograde se računa obostrano).

3. Ličenje vanjskog limenog ormara u kome je 

smješteno brojilo za plin. 

m2 4,6

Limeni ormar se nalazi na fasadi zgrade i obojan je 

žutom bojom. Ormar nakon demontaže (demontaža 

je obračunata u cijeni fasaderskih radova) treba 

prebrusiti, očistiti, odmastiti oštećena mjesta zapuniti 

i kitati kitom za metal i prebrusiti, zatim ormar obojati 

žutom poliuretanskom bojom u tri premaza. Obojati i 

vansjku i unutrašnju stranu ormara. U cijenu uključiti 

rad i materijal, sve potrebne pripremne i završne 

radove. Obračun po m2 površine ormara koja se 

boja.

VI. SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI UKUPNO:
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VII. OSTALI RADOVI

1. Dobava i montaža poklopaca, oznaka i nosača 

zastava na fasadi nakon izvedbe fasade.

Montažu poklopaca, oznaka i nosača obaviti pažljivo 

da ne dođe do oštećenja novoizvedene fasade, a 

navedene elemente učvrstiti na način da budu 

stabilni. U cijenu uključiti vrijednosti svih potrebnih 

radova i materijal, a fasadna skela j posebno 

obračunata. 

1.1. Dobava i montaža poklopaca sa kutijom na mjernim 

mjestima gromobranske instalacije. 

kom 8,0

1.2. Dobava i montaža nosača za zastave. Predvidjeti 

nosač za tri zastave. Nosač dugim vijcima ili 

ankerima (ankere treba ugraditi prije izvedbe fasade) 

treba učvrstiti u nosivi zid da bude stabilan. Nosač 

treba pocinčati i obojati poliuretanskom bojom u boju 

fasade. Obračun po komadu nosača.

kom 1,0

1.3. Dobava i montaža oznake sa adresom zgrade. 

Dizajn oznake dogovoriti sa predstavnicima grada 

Lipika. Nabavna cijena oznake je do 350,0 kn. 

Obračun po komadu oznake.

kom 1,0

VII. OSTALI RADOVI UKUPNO:
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REKAPITULACIJA RADOVA NA REKONSTRUKCIJI FASADE:

I. PRIPREMNI RADOVI I DEMONTAŽE

II. ZIDARSKI RADOVI

III. IZOLATERSKI RADOVI

IV. LIMARSKI RADOVI

V. FASADERSKI RADOVI

VI. SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI

VII. OSTALI RADOVI

RADOVI NA REKONSTRUKCIJI FASADE UKUPNO:
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3. RADOVI NA REKONSTRUKCIJI KROVIŠTA

I. PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI

1. Demontaža postojećih vertikalnih žlijebova za 

odvodnju oborinske vode, uključivo demontaža 

odvodne cijevi koja se nalazi u zemlji na spoju 

vertikale i instalacije odvodnje. 

m 105,0

Žlijebovi su od pocinčanog lima, okrugli, promjera 12 

cm. Demontažu obaviti pažljivo da ne dođe do 

oštećenja fasadnih zidova i horizontalnih žlijebova 

koji se zadržavaju. U cijenu je uključen rad, odvoz i 

zbrinjavanje demontiranih žlijebova. Fasadna skela je 

posebno obračunata. Obračun po m' demontiranog 

vertikalnog žlijeba.

2. Demontaža antena na krovu i ponovna montaža 

nakon rekonstrukcije krovišta i pokrova.

kom 7,0

Demontažu antena obavlja za to ovlaštena osoba i 

deponira ih na privremeni deponij do njihove 

ponovne ugradnje. Deponij osigurava izvođač. U 

cijenu uključiti demontažu antena, demontažu 

nosača antena, zbrinjavanje antenskih kablova 

(kablove smotati i zaštititi da se ne oštete), izradu 

nosača za ponovnui montažu (ukoliko se ne mogu 

koristiti stari nosači), ponovniu montažu antena i 

njihovo ispitivanje i podešavanje. Obračun po 

komadu antene.

3. Čišćenje tavanskog prostora od smeća i otpada. m2 262,8

Tavanski prostor je upraljan izmetom golubova, 

ostacima pokrova od salonita i manjim nakupinama 

smeća koje su ostale u tavanskom prostoru. U cijenu 

je uključen rad, odvoz i zbrinjavanje otpdnog 

materijala. Obračun po m2 tavana koji se čisti. 

4. Popravak postojećih mjernih spojeva do pune 

funkcionalnosti. Postojeće spojnice na mjernim 

mjestima treba zamijeniti, traku očistiti i ponovo 

izvesti spoj, kutije izravnati sa fasadom, a poklopce 

postaviti nove nakon izvedbe fasade. Obračun po 

komadu popravljenog spoja.

kom 8,0

5. Ispitivanje kompletne gromobranske instalacije sa 

zapisnikom (protokolom) o izvršenom pregledu i 

ispitivanju  gromobranske instalacije za sva mjerna 

mjesta.

komplet 1,0

I. PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO:

Napomena: čišćenje u tijeku izvedbe radova i završno čišćenje 

se ne obračunava posebno, ono je uključeno u jedinične 

cijene stavki. 

25



R.br. Opis stavke Jed.mj. Količina Cijena Ukupno

Investitor: KOMUNALAC d.o.o. Pakrac, Ulica Križnog puta 18

Građevina: Višestambena zgrada u Pakracu, Andrije Hebranga br.6

Glavni projektant: Marijana Radnić Cippico dia.

Faza projekta: Troškovnik 

Broj projekta: 160 414Projektant: "PO-MARK" Zagreb, Gustava Krkleca br.40 T.D. 55/16

III. IZOLATERSKI RADOVI

TOPLINSKA IZOLACIJA

1. Izvedba toplinske izolacije na podu tavana.

Toplinska izolacija se izvodi na podu tavana iznad 

grijanog prostora stana. Prostor tavana će biti 

prirodno ventiliran kroz izvedene ventilacione 

rešetke. Ploče kaširane kamene vune su debljine 

2x10 cm. Prije postave ploča kamene vune na strop 

(AB ploču) treba postaviti PE foliju. Na dijelovima 

stropa gdje se u zoni postave kamenih ploča nalaze 

prodori vertikala instalacija treba urezati kamenu 

vunu oko prodora, a šupljine napuniti komadima 

kamene vune. 

Svi radovi se izvode isključivo prema tehničkim 

rješenjima isporučitelja topl.izolacije. Na detalje 

ugradnje je potrebno prije izvedbe ishoditi suglasnost 

nadzora i projektanta. U cijenu uključiti rad i materijal, 

pripremne radove i završne radove. Obračun po m2 

kompletno izvedene i zaštićene toplinske izolacije. Svojstva kaširane kamene vune:

Debljina: 20 cm (2x10 cm)

Nazivna gustoća:  80,0 kg/m3

Topl.provodljivost:  0,04 W/mxK

Toplinski otpor:  5,0 m2xK/W

1.1. kaširana kamena vuna 2x10 cm m2 270,0

1.3. PE folija m2 270,0
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2. Izvedba toplinske izolacije zidova na tavanu i 

dimnjaka u tavanu.

Toplinska izolacija se izvodi ekspandiranim 

polistirenom debljine 10 cm koji se lijepi na zidove, 

dimnjake i betonske stupove u visini 50 cm. 

Lijepljenje se izvodi gotovim, tvornički pripremljenim 

polimer-cementnim mortom. Čvrstoća prionjivosti 

između EPS-a i podloge ne smije biti niža od 80 kPa 

(prema HRN EN 13499).

Armaturni sloj čini alkalno postojana staklena 

mrežica utisnuta u mort za armaturni sloj. Zahtjevi 

kvalitete staklene mrežice koja se može ugraditi u 

ETICS sustav dani su u Tehničkom propisu o

izmjeni i dopuni tehničkog propisa o građevnim 

proizvodima (NN, 81/11, Prilog L). Mort na izoliranim 

površinama je potrebno samo zagladiti, završni sloj 

se ne izvodi. U cijenu je uključen rad, polistiren, dva 

sloja morta i mrežica, pripremni i završni radovi. 

Obračun po m2 izvedene izolacije

Svojstva kamene vune:

Debljina: 8 cm

Nazivna gustoća:  80,0 kg/m3

Topl.provodljivost:  0,035 W/mxK

Toplinski otpor:  2,286 m2xK/W

Svojstva polimer-cementnog morta:

Debljina: 8 mm

Nazivna gustoća:  1900,0 kg/m3

Topl.provodljivost:  0,7 W/mxK

Toplinski otpor:  0,011 m2xK/W

2.1. Toplinska izolacija dimnjaka i vent.kanala m2 23,0

2.2. Toplinska izolacija ab stupova na koje je naslonjena 

krovna konstrukcija

m2 3,5

2.3. Toplinska izolacija zidova m2 23,0

III. IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO:
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IV. LIMARSKI RADOVI

1. Izrada i montaža horizontalnog opšava na spoju 

fasade i horizontalnog žlijeba. 

m 65,0

Horizontalni opšav se izrađuje od pocinčanog lima d= 

0,6 mm u boji pokrova. Razvijena širina opšava je do 

45 cm s potrebnim materijalom za pričvršćenje. 

Opšav se postavlja na izvedeni fasadni polistiren na 

kojem se prije postave opšava izvedu dva sloja 

polimercementnog ljepila armiranog fasadnom 

mrežicom. Vanjski kraj opšava se prepušta preko 

fasade cca 5 cm i profilira kao okapnica, a unutrašnji 

dio opšava se pričvršćuje na krovnu konstrukciju iza 

horizontalnog žlijeba. Opšav se izvodi u padu prema 

vanjskoj strani i cca 2 cm ispod kote horizontalnog 

žlijeba. Detalji opšava prema tipskim detaljima 

isporučitelja lima koje prije izrade odobrava nadzorni 

inženjer. U cijenu su uključene vrijednosti svih radova 

i materijal. Fasadna skela je posebno obračunata. 

Obračun po m' opšava.

2. Izrada i montaža okruglog vertikalnog žlijeba 

promjera 14 cm za odvodnju oborinske vode sa 

krova. Žlijeb se izrađuje od pocinčanog lima d= 0,6 

mm u boji pokrova, a samo donji dio žlijeba se 

izrađuje od lijevano željezbne cijevi visine 1,5 m sa 

otvorom za reviziju. Koljena se obračunavaju po m'. 

Komplet sa materijalom za pričvršćenje. U cijenu su 

uključene vrijednosti svih radova i materijal i izvedba 

spojeva na postojeće horizontalne žlijebove. 

Fasadna skela je posebno obračunata. Obračun po 

m' izvedenog žlijeba. Pozicije žlijebova kao postojeći 

žlijebovi.

2.1. Vertikalni žlijeb od pocinčanog lima m 94,2

2.2. Vertikalni žlijeb od lijevano željezne cijevi promjera 

16 cm, uključivo otvor za reviziju, spoj na odvod u 

zemlji koji treba pomaknuti za cca 15 cm (pomicanje 

postojećeg odvoda u zemlji je uračunato u jediničnu 

cijenu ove stavke), spoj i prelazni komad na spoju sa 

pocinčanim žlijebom i bojanje lijevano želj.vertikale u 

boju vert.žlijeba.

m 9,0
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3. Izrada i montaža kosih opšava na zabatima krova. m 70,5

Kosi opšav se izrađuje od pocinčanog lima d= 0,6 

mm u boji lima. Razvijena širina opšava je do 45 cm 

s potrebnim materijalom za pričvršćenje i 

podkonstrukcijom. Postavlja se preko postojećeg 

bočnog opšava koji nije potrebno demontirati. Opšav 

izvesti prema izvedbenim detaljima koje izrađuje 

izvođač i isporučitelj lima, a koje izvođač
prije izvedbe radova mora dostaviti na odobrenje 

nadzornom inženjeru. U cijenu su uključene 

vrijednosti svih radova i materijal i svi radovi koje 

treba napraviti na postojećem krovu da bi se izveo 

opšav. Fasadna skela je posebno obračunata. 

Obračun po m' izvedenog opšava.

IV. LIMARSKI RADOVI UKUPNO:
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REKAPITULACIJA RADOVA NA REKONSTRUKCIJI KROVIŠTA:

I. PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI

III. IZOLATERSKI RADOVI

IV. LIMARSKI RADOVI

RADOVI NA REKONSTRUKCIJI KROVIŠTA I POKROVA UKUPNO:
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4. FASADNA SKELA

1. Dobava, montaža i demontaža cijevne fasadne skele 

visine do 18,0 m’ sa svim potrebnim ukrućenjima i 

sidrenjima. Skelu izvesti prema "Pravilniku o zaštiti 

na radu u građevinarstvu". Bazna-radna ploha se 

izvodi od mosnica. U cijenu je uključena i postava na 

vanjski dio skele jutenih ili plastificiranih traka kao 

zaštite fasade od sunca, zaštite od pada predmeta, 

prašine i sl. Prije izvedbe izvoditelj je dužan izraditi 

projekt skele sa svim predvidivim mjerama sigurnosti 

kod postave, učvršćenja te osiguranja uvjeta za 

siguran rad i zaštitu radnika i prolaznika i odstaviti ga 

na pregled i ovjeru nadzornom inženjeru. . Obračun 

po m2 vertikalne projekcije skele na fasadu, što znači 

da je površina skele na svakom pročelju može 

maksimalno biti jednaka površini pročelja ili manja od 

površine pročelja. 

m2 2.180,0

FASADNA SKELA UKUPNO:
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UKUPNA REKAPITULACIJA SVIH RADOVA:

1. RADOVI NA ZAMJENI VANJSKE STOLARIJE

2.

3.

4. FASADNA SKELA

UKUPNO:

PDV 25%:

SVEUKUPNO:

RADOVI NA REKONSTRUKCIJI FASADE

RADOVI NA REKONSTRUKCIJI KROVIŠTA
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