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1. RADOVI NA ZAMJENI VANJSKE STOLARIJE

Napomena: CiS¢enje u tijeku izvedbe radova i zavrsno
CiS¢enje se ne obracunava posebno, ono je ukljuceno u
jedini¢ne cijene stavki.

l. PRIPREMNI RADOVI | DEMONTAZE

1. Obijanje zbuke sa vanjskih Spaleta na fasadnim
prozorima i fasadnim vratima.
Vanjski zidovi su ozidani punom opekom, a Spalete
prozora i vrata su ozbukane produznom zbukom
debljine 2-4 cm, izuzev Spaleta na podrumskim
prozorima i vratima koje su ozbukane cementnom
Zbukom sa zavrSnom obradom od pranog kulira.
Sirina $paleta je do 15 cm. Zbuka se obija kako bi
se prozori i vrata mogli demontirati i izvuci iz
zidarskih otvora prema van, a da se ne oSteti
unutrasnja Spaleta. Obijanje Spaleta obaviti paZljivo
da ne dode do oStec¢enja fasadnih zidova. Sva
oStecenja zidova do kojih dode prilikom obijanja
Spaleta izvodac sanira o svom trosku. U cijenu
ukljuciti rad i odvoz otpadnog materijala na gradsku
deponiju. Fasadna skela je posebno obracunata.
Obracun po m' obijene vanjske Spalete.

1.1. vanjske Spalete na prozorima m 903,7
1.2. vanjske Spalete na vratima m 122,8
2. Demontaza vanjskih prozorskih klup€ica na m 268,7

fasadnim prozorima.

Vanjske prozorske klupcice su limene ili plasti¢ne,
razvijene Sirine do 20 cm. DemontaZu klupc€ica
obaviti pazljivo da ne dode do ostecenja fasadnih
zidova. Sva oStec¢enja zidova do kojih dode prilikom
demontaZze klupdica izvoda¢ sanira o svom troSku.
U cijenu ukljuciti rad i odvoz otpadnog materijala na
gradsku deponiju. Fasadna skela je posebno
obrac¢unata. Obracun po m' demontirane vanjske
prozorske klupcice.
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Demontaza unutrasnjih klupc€ica u stanovima.
Unutrasnje prozorske klupcice su plasti¢ne, drvene
ili kamene razvijene Sirine do 15-20 cm. Podrumski
prozori nemaju unutrasnju klup€icu. Demontazu
klupcica obaviti paZljivo da ne dode do ostecenja
Spaleta prozora i unutrasnjih zidova. Sva ostecenja
do kojih dode prilikom demontaze klupcica izvodac
sanira o svom trosku.

U cijenu ukljuditi rad, odvoz otpadnog materijala na
gradsku deponiju i sve potrebne zastite u
stanovima. Obracun po m' demontirane vanjske
prozorske klupdice.

Demontaza reSetki sa prozora i ponovna montaza
nakon rekonstrukcije.

Demontaza vanjskih fasadnih prozora na stanovima.

Prozori su drveni, PVC ili metalni. Prozori su
ostakljeni obi¢nim ili 1ZO staklom, sa roletom ili bez
rolete.

Demontazu prozora obaviti pazljivo, a prozore iz
otvora izvuc¢i prema vani. Prilikom demontaze
prozora paziti da ne dode do ostecenja zidova i
unutrasnjih prozorskih Spaleta. Sva oSte¢enja na
unutrasnjim Spaletama i na fasadnim zidovima
zidova do kojih dode prilikom demontaze prozora
izvodac sanira o svom trosku. U cijenu ukljuciti rad i
odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju.
Fasadna skela je posebno obraCunata. Obracun po
komadu prozora. Napomena: demontaza prozora i
montaza novog prozora se mora obaviti u istom
danu. U slucaju loSih vremenskih ne smiju se
izvoditi ovi radovi.

5.1. drveni ili pvc prozori dim. 220/130+40 cm sa roletom

5.2. drveni ili pvc prozori dim. 60/120 cm sa roletom
5.3. drveni ili pvc prozori dim. 60/60 cm sa roletom

5.4. drveni ili pvc prozori dim. 350/130+40 cm sa roletom

5.5. drveni ili pvc prozori dim. 210/130+40 cm sa roletom

5.6. drveni ili pvc prozori dim. 90/150 cm bez rolete
5.7. drveni ili pvc prozori dim. 110/150 cm bez rolete

5.8. drveni prozor dim. 296/130+40 cm sa roletom
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5.9. drveni prozor dim. 296/90 cm bez rolete kom 1,0  nije predmet energetske obnove
5.10. drveni prozor dim. 220/90 cm bez rolete kom 5,0 nije predmet energetske obnove
5.11. drveni prozor dim. 361/90 cm bez rolete kom 3,0 nije predmet energetske obnove
5.12. drveni ili pvc prozori dim. 110/110 cm bez rolete kom 2,0
5.13. drveni ili pvc prozori dim. 337/120 cm bez rolete kom 1,0
5.14. drveni ili pvc prozori dim. 220/200 cm bez rolete kom 1,0
5.15. drveni ili pvc prozori dim. 361/200 cm bez rolete kom 1,0
5.16. metalni prozor dim. 90/83 cm bez rolete kom 1,0  nije predmet energetske obnove
5.17. drveni ili pvc prozori dim. 260/140 cm bez rolete kom 1,0
5.18. drveni ili pvc prozori dim. 100/140 cm bez rolete kom 1,0
5.19. drveni ili pvc prozori dim. 110/140 cm bez rolete kom 1,0
Demontaza jednokrilnih vrata na balkonima stanova
dim. 86/217+40 cm, drvena ili pvc ostakljena
obiénim ili IZO staklom.
Demontazu vrata obaviti paZljivo, a vrata iz otvora
izvuci prema vani. Prilikom demontaze vrata paziti
da ne dode do oSte¢enja poda (unutrasnjeg i
vanjskog), zidova i unutra$njih prozorskih Spaleta.
Sva ostecenja na unutrasnjim Spaletama i na
fasadnim zidovima zidova do kojih dode prilikom
demontaZze vrata izvoda€ sanira o svom trosku. U
cijenu ukljuciti rad i odvoz otpadnog
materijala na gradsku deponiju. Fasadna skela je
posebno obracunata. Obracun po komadu vrata.
Napomena: demontaza vrata i montaza novih vrata
mora se obaviti u istom danu. U slucaju loSih
vremenskih ne smiju se izvoditi ovi radovi.
6.1. drvena ili pvc vrata dim. 86/217+40 cm sa roletom kom 13,0
6.2. drvena ili pvc vrata dim. 150/217 cm sa roletom kom 1,0
6.3. metalna vrata dim.130/250 cm kom 1,0  nije predmet energetske obnove
6.4. drvena ili pvc vrata dim. 180/320 cm kom 1,0
6.5. drvena ili pvc vrata dim. 160/245 cm kom 1,0

I. PRIPREMNI RADOVI | DEMONTAZE UKUPNO:
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Il. ZIDARSKI RADOVI

1. Zidarska obrada vanjskih Spaleta na prozorima i
vratima nakon demontaze prozora i vrata.

Obrada 3paleta se vrsi prije ugradnje nove pvc
stolarije. Pod obradom Spaleta se podrazumjeva
izravnavanje Spaleta fasadnom Zbukom u debiljini
Zbuke do 1 cm kako bi se na njih mogao zaljepiti
fasadni polistiren. PovrSinu Spalete odistiti, otprasiti,
premazati sredstvom za impregnaciju za bolji
kontakt stare i nove Zbuke i nanijeti novu fasadnu
produznu Zbuku debljine do 1 cm (lzravnavanije).
Ostecene dijelove zida ukloniti i izravnati sa
fasadnom zbukom. Sve radove izvesti prema
uputama tehnologa tvrtke koja je proizvodacé
fasadne zbuke. U cijenu ukljuciti rad i materijal.
Fasadna skela je posebno obraCunata. Obracun po
m' zidarski obradene vanjske Spalete.

1.1. vanjske Spalete na prozorima m 903,7
1.2. vanjske Spalete na vratima m 122,8
2. Zidarska obrada unutrasnjih Spaleta nakon montaze

prozora i vrata.

Obrada Spaleta se vrsi nakon ugradnje nove pvc
stolarije. Spalete su ozbukane, a $irina $paleta je do
15 cm. Pod obradom Spaleta se podrazumjeva
zidarsko zapunjevanja manijih fuga izmedu zida i
doprozornika, zapunjavanje akrilnim kitom spoja
doprozornika i $palete i bojanje prozorske Spalete
disperzivnom bojom. Prije zapunjavanja akrilom na
doprozornik naljepiti papirnatu traku koja se
demontira nakon zavrSenog akriliranja. U cijenu
ukljuciti rad i materijal. Fasadna skela je posebno
obrac¢unata. Obracun po m' zidarski obradene
unutrasnje Spalete.

2.1. unutrasnje Spalete na prozorima m 903,7

2.2. unutrasnje Spalete na vratima m 122,8

Il. ZIDARSKI RADOVI UKUPNO:
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L. STOLARSKI RADOVI
1. Dobava i montaza vanjskih fasadnih prozora i vrata.

Svi prozori i vrata su od od PVC-a (Polyviyl
chloride).

Profili iz kojih se izraduju prozori i vrata su 5-
komorni (70 mm), opremljeni su sa dvije razine
brtvljenja, profili zaokruzenih ili o&trih linija (po
odabiru investitrora) u bijeloj boji. Profili moraju imati
mogucnost skupljanja i drenaze kondenzata. PVC
prozori i vrata su opremljeni sigurnosnim okovom sa
integriranim sustavom provjetravanja.

Ostakljenje prozora i vrata: dvoslojno izolirajuce
staklo od kojih je unutrasnje niske emisije (premaz
Zeljeznim oksidom LOW). Dimenzija stakla 4+16+4
mm, meduprostor izmedu stakala ispunjen
plemenitim plinom argonom.

Uw (prozora) < 1,4 kW/m2xK,

Uf (okvira) < 1,2 kW/m2xK,

Ug (stakla) < 1,1 kW/m2xK,

g= 0,53 (solarni faktor)

RwR2=32dB

Prozori sa vanjske strane imaju PVC rolete (sa
lamelama ispunjenim poliuretanom) za zastitu od
vremenskih nepogoda (jakog ljetnog sunca i velikih
kiSa i vlage). Kutija za rolete mora biti toplinski
izolirana. Roleta se montira iznad prozora, a visina
rolete je 20 cm (ili po dimenziji dobavljaCa stolarije).

U cijenu ukljuditi izradu, transport do gradilista i
mjesta ugradnje, ugradnju, ostakljenje, sav potreban
okov (uklju€ivo brave, klju€evi, ventusi za otklopna
krila na visini i dr), brtvljenje, purpen pjenu. Prozori i
vrata se uévrscuju vijcima sa upustenom glavom i
pur pjenom (pur pjenom se zapunjava Spoj
doprozornika ili dovratnika i zida po cijeloj duZzini
spoja bez prekida). Svi okovi moraju biti kvalitetni i
atestirani. Sve stavke izraditi prema shemama, te
priloziti dokaze o kvaliteti (ateste za ugradene
prozore i vrata). Ovisno o veliCini stavke, potrebno je
primijeniti odgovarajuca Celi¢na pojacanja. U cijenu
stavke ukljuciti sav rad i materijal do potpune
gotovosti. Navedene dimenzije su orjentacione, a
stvarne dimenzije za prozore i vrata se uzimaju na
licu mjesta nakon obijanja vanjskih Spaleta.
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

PVC (Polyviyl chloride) profili: profili proizvodaca
ALUPLAST, Kommerling, Salamander ili
jednakovrijedan proizvod.

Shema stolarije pozicija 1: dvodjelni prozor sa dva
otklopno zaokretna krila dim. 220/150+20 cm +
roleta

Shema stolarije pozicija 2: dvodijelni prozor sa
jednim oklopno-zaokretnim krilom i otvorom za
ventilaciju dim. 60/120 cm

Shema stolarije pozicija 2a: jednodjelni prozor sa
jednim otklopno-zaokretnim krilom dim. 60/60 cm

Shema stolarije pozicija 3: trodjelni prozor sa dva
otklopno-zaokretna krila i jednim otklopnim krilom
dim. 350/150+20 cm + roleta

Shema stolarije pozicija 4: dvodjelni prozor sa dva
otklopno zaokretna krila dim. 210/150+20 cm +
roleta

Shema stolarije pozicija 5: balkonska vrata sa
jednim otklopno-zaokretnim krilom dim. 86/237+20
+ roleta

Shema stolarije pozicija 6: jednodjelni prozor sa
otklopno-zaokretnim krilom dim. 90/150+20 cm +
roleta

Shema stolarije pozicija 7: jednodjelni prozor sa
otklopno-zaokretnim krilom dim. 110/150+20 cm +
roleta

Shema stolarije pozicija 8: dvokrilna balkonska vrata
sa jednim otklopno-zaokretnim krilom i jednim
zaokretnim krilom dim. 150/237+20 + roleta

. Shema stolarije pozicija 9: trodjelni prozor sa dva
otklopno-zaokretna krila i jednim otklopnim krilom
dim. 296/150+20 cm + roleta

. Shema stolarije pozicija 10: trodjelni prozor sa tri
otklopna krila dim. 296/74 cm (na podrumu)

. Shema stolarije pozicija 11: dvodjelni prozor sa dva
otklopna krila dim. 220/74 cm (na podrumu)

. Shema stolarije pozicija 12: trodjelni prozor sa tri
otklopna krila dim. 361/74 cm (na podrumu)

. Shema stolarije pozicija 13: jednodjelni prozor sa
jednim otklopnim krilom dim. 110/110 cm + ventus
(na poéti i na aneksu)

. Shema stolarije pozicija 14: trodjelni prozor sa tri
otklopna krila dim. 337/120 cm + ventus (na posti)

. Shema stolarije pozicija 15: dvodjelna staklena
stijena sa dva otklopno-zaokretna krila dim. 220/200
cm (na posti)
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1.18.

1.20.

1.21.

1.22.

1.23.

1.24.

. Shema stolarije pozicija 16: trodjelna staklena
stijena sa dva otklopno-zaokretna krila i jednim
otklopnim krilom dim. 361/200 cm (na posti)
Shema stolarije pozicija 17: jednodjelni prozor sa
jednim otklopnim krilom dim. 90/67 cm (na
podrumu)
. Shema stolarije pozicija 18: dvokrilna puna vrata sa
dva zaokretna krila dim. 90+40/234 (na podrumu)

Shema stolarije pozicija 19: ulazna ostakljena
dvokrilna vrata sa fiksnim ostakljenim nasvjetiom
dim. 180/215+105 (ulaz u postu)

Shema stolarije pozicija 20: trodjelni prozor sa dva
otklopno-zaokretna krila i jednim otklopnim krilom
dim. 260/140 cm (na aneksu)

Shema stolarije pozicija 21: jednodjelni prozor sa
jednim otklopno-zaokretnim krilom dim. 100/140 cm
(na aneksu)

Shema stolarije pozicija 22: jednodjelni prozor sa
jednim otklopno-zaokretnim krilom dim. 110/140 cm
(na aneksu)

Shema stolarije pozicija 23: ulazna ostakljena
dvokrilna vrata sa fiksnim ostakljenim nasvjetiom
dim. 160/205+140 (ulaz u aneks )

Dobava i ugradnja unutrasnjih prozorskih klupCica
na fasadnim prozorima.

Vanjske prozorske klupcice su od PVC-a, Sirine cca
15 cm (2 cm Sira od zida). Debljina klup&ica 20 mm.
Klupcice su tipske, ravne, sa vanjskim zaobljenim
rubom. U cijenu uraCunati i potrebne zidarske

radove na ugradniji klupcice: ustemavanije klupcice u

bocne Spalete, obradu zida ispod klupcice itd.

Akriliranje spoja klupcice i prozora i klupcice i zida je

posebno obracunato. U cijenu ukljuciti rad i
materijal. Obra¢un po m' unutrasnje prozorske
klupcice.
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3. Dobava i ugradnja vanjskih prozorskih klup€ica na m 268,7

fasadnim prozorima.

Vanjske prozorske klupcice su od plastificiranog
lima debljine 1 mm, razvijene Sirine do 28 cm, boja
bijela kao PVC stolarija. Klup€ice su tipske sa
podignutim bo&nim rubovima na kojima zavrSava
fasada i sa podignutiom straznjim rubom koji se
uvlaci u utor u PVC profilu prozora i brtvi
odgovarajuc¢im kitom (prije izvedbe hidroizolacionog
premaza).

Prilikom montaze PVC klupcica paziti da se ne
osteti izvedeni hidroizolacioni polimercementni
premaz ispod klupc€ice i na bo¢nim Spaletama. U
cijenu ukljuciti rad i materijal. Fasadna skela je
posebno obradunata. Obra¢un po m' klupdice.

lll. STOLARSKI RADOVI UKUPNO:
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V. HIDROIZOLATERSKI RADOVI
1. Izvedba hidroizolacionog premaza na dijelu fasade m2 36,3

ispod vanjskih prozorskih klupgica.

Hidroizolacioni premaz na bazi polimer-cementa se
izvodi po cijeloj povrSini donje Spalete prozora,
podize se bo¢no uz Spaletu u visini 15 cm i izvodi se
na dijelu donje Spalete ispod prozora (Supljinu ispod
prozora treba zapuniti pur pjenom, a nakon
stvrdnjavanja purp pjenu ravno odrezati (izravnati).
Prije nanoSenja hidroizolacionog premaza na sve
dijelove Spaleta koji se premazuju treba nanijeti dva
sloja polimer-cementnog morta armiranog
mrezicom. Nakon nanoSenja hidroizolacionog
premaza ne smije biti mogucnosti prodiranja vlage u
unutradnjost zgrade. U cijenu ukljuditi rad i materijal.
Fasadna skela je posebno obracunata. Obracun po
m2 izvedenog hidroizolacionog polimercementnog
proemaza.

IV. HIDROIZOLATERSKI RADOVI UKUPNO:
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2. RADOVI NA REKONSTRUKCIJI FASADE

Napomena: CiS¢enje u tijeku izvedbe radova i zavrSno
CiS¢enje se ne obracunava posebno, ono je ukljuceno u
jedini¢ne cijene stavki.

l. PRIPREMNI RADOVI | DEMONTAZE

1. Demontaza opSavnog i pokrovnog lima sa
nadstresnice iznad ulaza u zgradu i sa aneksa.
Lim je pocin€ani debljine 0,7 mm. Demontazu lima
obaviti pazljivo da ne dode do ostecenja fasade i
nadstresnice. Sva ostecenja do kojih dode prilikom
demontaze lima izvoda¢ sanira o svom trosku. U
cijenu ukljuciti rad i odvoz otpadnog materijala na
gradsku deponiju, a fasadna skela je posebno
obracunata.
Obracun po m2 pokrovnog lima i m' opSava.

1.1. pokrovni lim

1.2. opSav uz fasadu razvijene Sirine do 25 cm

2. Demontaza CeliCne konstrukcije kojom je zatvorena
loggia jednog stana.

3. Demontaza antena na fasadi zgrade i ponovna
montaza nakon rekonstrukcije fasade.
Demontazu antena obavlja za to ovlastena osoba i
deponira ih na privremeni deponij do njihove
ponovne ugradnje. Deponij osigurava izvodac. U
cijenu ukljuciti demontazu antena, demontazu
nosaca antena, zbrinjavanje antenskih kablova
(kablove smotati i zastititi da se ne ostete), izradu
nosaca za ponovnu montazu (ukoliko se ne mogu
koristiti stari nosaci), ponovnu montazu antena i
njihovo ispitivanje i podeSavanje. Obracun po
komadu antene.

4. Demontaza vanjskih jedinica klima uredaja i
ponovna montaza nakon rekonstrukcije fasade.

Demontazu obavlja za to ovlastena osoba i deponira

ih na privremeni deponij do njihove ponovne
ugradnje. Deponij osigurava izvodac. U cijenu
ukljuciti demontazu uredaja, demontazu nosaca
uredaja, zbrinjavanje razvoda, dobavu i montazu
novih PVC nosaca nakon rekonstrukcije fasade,
ponovnu montazu uredaja i njihovo pustanje u rad.
Obracun po komadu uredaja.

I. PRIPREMNI RADOVI | DEMONTAZE UKUPNO:
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1.1

1.2.

ZIDARSKI RADOVI

Zidarski popravci manjih ili ve€ih ostecenja na m2
fasadi (rupe u fasadnoj produznoj zbuci, otpala

Zbuka), izravnavanje profilacija na fasadi i

izravnavanje donjeg dijela fasade da bude u ravnini

sa gornjim.

Rupe u Zbuci, otpala Zbuka i puknuti i otpali manji
komadi zida su posljedica pogodaka od gelera za
vrijeme Domovinskog rata i djelovanja vlage i niskih
temperatura (smrzavanja). Rupe treba ocistiti,
otprasiti, premazati sredstvom za impregnaciju za
bolji kontakt stare i nove Zbuke i zapuniti sa
fasadnim mortom. Otpalu Zbuku treba otudéi,
povrsinu ocistiti, otprasiti, premazati sredstvom za
impregnaciju za bolji kontakt stare i nove zbuke i
nanijeti novu fasadnu produznu zbuku. NA mjestima
profilacija izravnavanje novom Zbukom izvesti
prema uputama tehnologa fasadne zbuke. U cijenu
je ukljucen rad i materijal, svi potrebni pripremni i
zavrsni radovi. Fasadna skela je posebno
obrac¢unata.Obracun po m2 fasade koja se
popravlja.

Zidarski popravci manjih ili vec¢ih oste¢enja na m2
fasadi (rupe u fasadnoj zbuci, otpala Zzbuka)

Izravnavanje profilacija na fasadi i izravnavanje m2
donjeg dijela fasade da bude u ravnini sa gornjim

dijelom. Debljina profilacija cca 2 cm, Sirina

profilacija do 20 cm. Izravnavanje fasadnim mortom

u debljini 2 cm sa svim pripremnim radovima prema
uputama tehnologa.

Il. ZIDARSKI RADOVI UKUPNO:
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1.1.

1.2.

IZOLATERSKI RADOVI

Izvedba hidroizolacije na betonskim zidovima na
soklu zgrade.

Hidroizolacija se izvodi polimer-cementnim
hidroizolacionim premazima u dva ili tri sloja prema
uputama proizvodaca. Hidroizolacionim premazom
se premazuje dio fasadnih zidova zgrade
neposredno uz tlo, 20 cm u tlu i 30 cm iznad tla.
Prije izvedbe hidroizolacije potrebno je otkopati
zemljani materijal oko zida, zid ocistiti od prljavstine,
izvesti pripremu zida prema uputama tehnologa
isporucitelja hidroizolacionog materijala i izvesti
hidroizolaciju. Nakon izvedbe hidroizolacije i nakon
izvedbe zavrdnog sloja fasade iskopani materijal
vratiti na svoje mjesto i zemljanu povrsinu vratiti u
prvobitno stanje.

U cijenu je uklju€en rad i materijal, svi potrebni
pripremni i zavrsni radovi.

Svojstva hidroizolacionog premaza:

Debljina: 8 mm

Nazivna gustoca: 2.500,0 kg/m3

Topl.provodijivost: 1,6 W/mxK

Toplinski otpor: 0,005 m2xK/W

Hidroizolacija zidova podruma u visini 50 cm sa m2
pripremom zida (CiS¢enje, impregnacija i gletanje
polimercementnim mortom) prema uputi tehnologa.
Obracun po m2 izvedene hidroizolacije.

Iskop zemljanog materijala, CiS¢enje zida, m
nasipavanje materijalom iz iskopa nakon izvedbe
zavrsnog sloja fasade i vracanje povrsine u

prvobitno stanje. Obracun po m zida.

13
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Izvedba toplinske izolacije na stropu podruma, iznad
negrijanog prostora: pod MK1.

Toplinska izolacija se izvodi plo€ama kamene vune
d= 10 cm + plo€ama kaSirane kamene vune debljine
d= 8 cm. Ploce se lijepe i utiplavaju u strop poduma,
a u svemu prema uputama proizvodaca kamene
vune. Na dijelovima stropa gdje se u zoni postave
kamenih plo€a nalaze drvene pregrade ostava
stanova, treba urezati kamenu vunu oko drvenih
letvi pregrada, a Supljine napuniti komadima
kamene vune. Oste¢ene ploCe kamene vune ne
ugradivati, kaSirana povrsina nakon ugradnje mora
biti uredna. Svi radovi se izvode iskljucivo prema
tehni¢kim rjeSenjima isporucitelja topl.izolacije. Na
detalje ugradnje je potrebno prije izvedbe ishoditi
suglasnost nadzora i projektanta. U cijenu ukljuciti
rad i materijal, pripremne radove i zavrSne radove.
Obracun po m2 kompletno izvedene i zasti¢ene
toplinske izolacije.

Svojstva kamene vune:
Debljina: 18 cm (10+8 cm)
Nazivna gustoéa: 80,0 kg/m3
Topl.provodijivost: 0,035 W/mxK
Toplinski otpor: 5,143 m2xK/W

3.1. plo¢e kamene vune 10+8 cm m2

lll. IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO:
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V. GIPSKARTONSKI RADOVI
1. Izvedba gipskartonske obloge na zidovima

negrijanog stubista ispod stropne ploce. Izvodi se na

dijelu zida od stropne plo¢e do razine poda tavana,

zid Z6-1.

Zidne obloge sastoje se od metalne potkonstrukcije

CD/UD profila odgovarajuce visine koji su

priévrsceni direktnim ovjesom na ozbukani zid od

pune opeke. Na metalne profile se postavljaju i

vijcima ucévrséuju gipskartonske ploce debljine 1,25

cm. Spojevi ploCa se rabiciraju i gletaju. Izmedu

pocincanih profila se postavlja sloj kamene vune

debljine 8 cm. Plo¢e kamene vune se lijepe i tiplaju

u zid. Na zid i na plo¢e kamene vune se postavlja

sloj PE folije. Spoj zida i obloge nakon zavrSetka

radova mora biti zatvoren i uredno obraden. U cijenu

ukljugiti rad, materijal, radnu skelu i zavrSnu obradu

obloge do faze moleraja. Obrada oko vrata i

metalnih ljestvi za izlazak u tavanski prostor se ne

obracunava posebno (obrada se kompenzira

povrsinom tih otvora koji se ne odbijaju u obracunu

povrsine obloge). Svi radovi se izvode po uputama

isporucitelja obloge. Obracun po m2 izvedene

obloge.

Svojstva gipskartonskih ploca:

Debljina: 1,25 cm

Nazivna gustoéa: 900,0 kg/m3

Topl.provodijivost: 0,25 W/mxK

Toplinski otpor: 0,05 m2xK/W

Svojstva kamene vune:

Debljina: 8 cm

Nazivna gustoc¢a: 80,0 kg/m3

Topl.provodljivost: 0,035 W/mxK

Toplinski otpor: 2,286 m2xK/W

Svojstva PE folije:

Debljina: 2 mm

Nazivna gustoc¢a: 900,0 kg/m3

Topl.provodljivost: 0,23 W/mxK

Toplinski otpor: 0,001 m2xK/W
1.1. zidna obloga m2 11,7
1.2. kamena vuna m2 11,7
1.3. PE folija m2 23,4

IV. GIPSKARTONSKI RADOVI UKUPNO:
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LIMARSKI RADOVI

Izrada i montaza horizontalnog opSava-okapnice m
zavrSetka nadstreSnice.

Horizontalni opSav se izraduje od pocin€anog lima
d= 0,6 mm. Razvijena Sirina opSava je cca 33 cm s
potrebnim materijalom za pric¢vr§éenje. OpsSav se
postavlja na sloj perlit betona, a prije izvedbe
hidroizolacionog premaza. OpSavni lim nakon
postave mora biti niZi od kote perlit betona ili u
njenoj ravnini. Premaz izvesti i preko dijela lima koji
¢e se nalaziti ispod keramickih plo€ica. Prilikom
pricvrscenja lima u AB ploc¢u terase paziti da ne
dode do ostecenja perlitnog betona koji je ispod
opSava debljine cca 2 cm. U cijenu su uklju¢ene
vrijednosti svih radova i materijal. Obracun po m'
kompletno postavljenog opSava.

Pokrivanje krova profiliranim trapeznim celi¢nim
limom. Lim LTP 45 tvrtke LindabCoverline ili
jednakovrijedan proizvod. Boja lima po odabiru
investitora (jedan od standardnih RAL-ova). Ispod
lima izvesti drvenu potkonstrukciju u padu, a
izraduje se od drvenih letvi (Stafli) dimenzija 8/5-16
cm. Visina drvenih letvi se mijenja po duzini letve sa
5 cm na 16 cm, kako bi se dobio propisani pad.
Duzina letve je cca 1,5 m. Letve se tiplaju u AB
ploCu nadstreSnice. Na letve se ¢avlima ucvrséuju
drvene krovne letve dim. 5/5 cm na koje se
pri¢vr§¢uje pokrovni lim. Razmak krovnih letvi
prema katalogu dobavljaca (cca 60-70 cm).
Pokrivanje se izvodi prema tehnologiji i uputstvu
proizvodaca lima koji se ugraduje. U cijenu su
uklju€ene vrijednosti svih radova i materijal uklju€ivo
zavrSne elemente, trake za brtvljenje, silikon za
brtvljenje, pri¢vrsni materijal. Fasadna skela je
obracunata posebno. OpSavi su posebno
obracunati. Svi drveni elementi potkonstrukcije
izraduju se od Cetinara Il klase. Prije ugradbe
potrebno ih je dvokratno premazati sredstavom
protiv crvotocCine.

2.1. Pokrovni lim LTP 45 m2
2.2. drvena potkonstrukcija m2
2.3. krovne letve dim. 5/5 cm m2
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Izrada i montaza kvadratnog horizontalnog Zlijeba m 8,9

dimenzija 8x8 cm za odvodnju oborinske vode sa
nadstreSnice glavnog ulaza i nadstresnice ulaza u
postu. 'Zlijeb se izraduje od pocinéanog lima d= 0,6
mm u boji pokrova. Komplet sa materijalom za
priévrséenje. U cijenu su ukljucene vrijednosti svih
radova i materijal. Fasadna skela je posebno
obracunata. Obracun po m' Zlijeba.

Izrada i montaza kvadratnog vertikalnog Zlijeba m 9,0
dimenzija 8x8 cm za odvodnju oborinske vode sa

nadstresnice glavnog ulaza i nadstresnice ulaza u

postu. 'Zlijeb se izraduje od pocinganog lima

debljine d= 0,6 mm u boji pokrova. Koljena na

vertikalnom Zlijebu se obracunavaju po m'. Komplet

sa materijalom za pri€vr§c¢enje. U cijenu su

uklju€ene vrijednosti svih radova i materijal, a

fasadna skela je posebno obracunata.Obracun po

m' Zlileba.

Izrada i montaza horizontalnog opSava na spoju m 8,9
pokrovnog lima i horizontalnog Zlijeba.
Horizontalni opSav se izraduje od pocin€anog lima
d= 0,6 mm u boji pokrova. Razvijena Sirina opSava
je do 33 cm s potrebnim materijalom za
pricvr§¢enje. OpsSav se postavlja na drvene krovne
letve i upusta u horizontalni Zlijeb do 1/3 visine
Zlijeba. Detalji zlijeba prema tipskim detaljima
isporucitelja lima. U cijenu su uklju¢ene vrijednosti
svih radova i materijal. Fasadna skela je posebno
obracunata. Obracun po m' opSava.

Izrada i montaza horizontalnog opSava na spoju m 11,0
pokrovnog lima i fasade.

Horizontalni opSav se izraduje od pocin¢anog lima
d= 0,6 mm u boji pokrova. Razvijena Sirina opSava
je do 45 cm s potrebnim materijalom za
pricvrscenje. OpSav se postavlja na zbukani zid od
opeke prije izvedbe fasade. Drugi kraj opSava se
spusta na pokrovni lim (opSav na pokrovnom limu
isprofilirati po profilu lima tako da se spusti izmedu
rebara pokrovnog lima). Spoj opSava i pokrovnog
lima zabrtviti odgovarajuc¢im kitom.

Detalji opSava prema tipskim detaljima isporucitelja
lima. U cijenu su uklju¢ene vrijednosti svih radova i
materijal. Fasadna skela je posebno obracunata.
Obracun po m' opSava.
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7. Izrada i montaZa pocin€ane mrezice za m 2,5

provjetravanje zra¢nog prostora koji se nalazi
izmedu pokrovnog lima i ab plo¢e nadstresnice.
Pocin€ana mreZica je Sirine 5 cm, a postavlja se na
Cela drvenih letvi potkonstrukcije. Omogucava
provjetravanje zraCnog prostora ispod lima i
onemogucava ulazak ptica u taj prostor. Veli€ina
okana mreZzice maksimalno 0,5x0,5 cm. U cijenu su
uklju€ene vrijednosti svih radova i materijal.
Fasadna skela je posebno obraCunata. Obracun po
m' mrezice.

V. LIMARSKI RADOVI UKUPNO:
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VI. FASADERSKI RADOVI

Izvedba fasadnog sustava ETICS na vanjskim
zidovima zgrade, na podgledima loda i ulazne
nadtresnice i na ulazu u zgradu (vjetrobran).

Opc¢enito za sve sustave na zidovima:

ETICS sustav mora biti ispitan u ovlastenoj instituciji
RH i imati vazecu Izjavu o sukladnosti.

Presjek strukture svih ETICS sustava:

1-zid

2 - mort za lijepljenje

3 - toplinsko-izolacijska plo¢a sa pri¢vrsnicama

4 - mort za armaturni sloj (1.sloj)

5 - alkalno otporna staklena mrezica

6 - mort za armaturni sloj (2.sloj)

7 - zavr$no-dekorativna zbuka

Svojstva polimer-cement.morta u svim sustavima:
Debljina: 8 mm

Nazivna gustoca: 1900,0 kg/m3
Topl.provodijivost: 0,7 W/mxK

Toplinski otpor: 0,011 m2xK/W

Svojstva plemenite zavrs.zbuke u svim sustavima:
Debljina: 2 mm

Nazivna gustoca: 1650,0 kg/m3
Topl.provodijivost: 0,9 W/mxK

Toplinski otpor: 0,002 m2xK/W

Priprema podloge za postavu ETICS sustava izvodi
se prema uputama proizvodacéa sustava.
Lijepljenje se izvodi gotovim, tvornicki pripremljenim
polimer-cementnim mortom. Cvrstoéa prionjivosti
izmedu EPS-a i podloge ne smije biti niza od 80 kPa
(prema HRN EN 13499), odnosno ¢vrsto¢a
prionjivosti izmedu mineralne vune i podloge ne
smije biti niza od 60 kPa (prema HRN EN 13500).
Ovisno o opterecenju vjetrom i specifiCnostima
podloge i zavrSne obrade, ETICS sustavi se
dodatno mehanicki u¢vrscuju plasticnim
pro¢vrsnicama, a broj priévrsnica definira tehnolog
proizvodaca fasadnog sustava.

Armaturni sloj ETICS sustava Cine alkalno
postojana staklena mrezica utisnuta u mort za
armaturni sloj koji je po svom sastavu polimer-
cementno ili pastozno disperzijsko ljepilo. Zahtjevi
kvalitete staklene mrezice koja se moze ugraditi u
ETICS sustav dani su u Tehni¢kom propisu o
izmjeni i dopuni tehni¢kog propisa o gradevnim
proizvodima (NN, 81/11, Prilog L).
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1.1.

1.2.

Zavrsni sloj: silikatno-silikonska plemenita
mineralna Zbuka granulacije 0-2 mm ili akrilatna
zbuka iste granulacije, predvidjeti izvedbu zavrsnog
sloja u dvije boje.

U cijenu je uklju€en rad, materijal, svi tipski profili
koji se postavljaju prema zahtjevima isporucitelja
fasadnog sustava (profil na spoju fasade i
doprozornika, odnosno dovratnika, okapni profil na
gornoj Spaleti prozora i vrata itd.), priprema podloge,
zastita fasadne stolarije, CiS¢enje nakon izvedbe
zavr$nog sloja. Na izvedeni fasadni sustav daje se
garancija 10 godina.

Sve spojeve fasadnog sustava i vanjske stolarije
prije izvedbe zavrSnog sloja zapuniti trajno
elasti¢nim fasadnim kitom, §to je uklju¢eno u
jedini¢nu cijenu.

Vazno: svi radovi se izvode prema uputama
tehnologa isporucitelja fasadnog sustava i tijekom
izvedbe radova mora biti osigurano pracenje
izvedbe radova od strane istog tehnologa, Sto treba
uracunati u jedini¢nu cijenu. Izvodac treba predoditi
nadzoru ugovor sa tehnologom prije poCetka radova
na izvedbi fasadnog sustava.

Izvedba fasadnog sustava ETICS na vanjskim
zidovima zgrade: zidovi Z1, Z2.

Svojstva ekspandiranog polistirena:
Debljina: 14 cm

Nazivna gustoca: 20,0 kg/m3
Topl.provodijivost: 0,037-0,039 W/mxK
Toplinski otpor: 3,784 m2xK/W

Obracun po m2 izvedenog fasadnog sustava. Otvori  m2
do 3,0 m2 se ne odbijaju iz povrsine fasade. Otvori

preko 3,0 m2 obradunavaju se prema normativu.

Obracun otvora napraviti u ovoj stavci (V.1.1.)aneu

stavci (V.1.3.).

Izvedba fasadnog sustava ETICS na vanjskim

zidovima balkona (loda): zid Z3.

Svojstva ekspandiranog polistirena:
Debljina: 12 cm

Nazivna gustoca: 20,0 kg/m3
Topl.provodijivost: 0,037-0,039 W/mxK
Toplinski otpor: 3,333 m2xK/W

Obracun po m2 izvedenog fasadnog sustava. Otvori m2
do 3,0 m2 se ne odbijaju iz povrsine fasade. Otvori

preko 3,0 m2 obradunavaju se prema normativu.

Obracun otvora napraviti u ovoj stavci (V.1.2.) a ne u

stavci (V.1.3.).
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1.3. Izvedba fasadnog sustava ETICS na vanjskim
zidovima zgrade: zidovi Z4 i Z5.
Svojstva kamene vune:
Debljina: 14 cm
Nazivna gustoc¢a: 80,0 kg/m3
Topl.provodijivost: 0,035 W/mxK
Toplinski otpor: 4,0 m2xK/W

Ovaj fasadni sustav se izvodi oko ulaznih vrata u m2
Sirini 1,5 m do visine nadstreSnice i oko svih otvora

na prednjem i straznjem procelju zgrade u Sirini 30

cm (zahtjev za protupozarno$cu). Obra¢un po m2
izvedenog fasadnog sustava. U bracunu otvori do

3,0 m2 se ne odbijaju.

1.4. Izvedba fasadnog sustava ETICS na vanjskim
zidovima zgrade: sokl.

Svojstva ekstrudiranog polistirena:
Debljina: 12 cm

Nazivna gustoca: 20,0 kg/m3
Topl.provodijivost: 0,035 W/mxK
Toplinski otpor: 3,42 m2xK/W

Ovaj fasadni sustav se izvodi na dnu fasadnih m2
zidova (na soklu) u visini cca 50 cm. Obra¢un po m2
izvedenog fasadnog sustava.

1.5. Izvedba fasadnog sustava ETICS na podgledu
balkona, na Celu balkona i na podgledu
nadstresnice ulaza: pod MK2 i S1-2.
Svojstva ekspandiranog polistirena:
Debljina: 8 cm
Nazivna gustoca: 18,0 kg/m3
Topl.provodijivost: 0,037-0,039 W/mxK
Toplinski otpor: 2,105 m2xK/W
Obracun po m2 izvedenog fasadnog sustava. m2

Napomena: Na Spaletama se izvodi fasadni sustav sa
kamenom vunom debljine 6 ili 7 cm. On se ne obraCunava
posebno, ve¢ se obrada Spaleta kompenzira s tim Sto se
povrSine otvora koje su manje od 3,0 m2 ne odbijaju prilikom
izraCuna povrSine fasade.

Napomena: Obrada oko ormara na fasadi (elektroormari,
ormar plina itd. se ne obracunava posebno. Ormar plina
treba demontirati i ponovo montirati nakon izvedbe fasade
(izvodi ovlastena tvrtka), a oko elektroormara i portafona
treba u polistirenu napraviti i obraditi otvor sa gornjom
okapnicom. Sve je uracunato u jedini¢nu cijenu.

VI. FASADERSKI RADOVI UKUPNO:
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VILI. SOBOSLIKARSKO LICILACKI RADOVI

1. Li¢enje zidova disperzivnim bojama u 3 premaza u
tonu po izboru investitora. Boja po odabiru
investitora (standardni RAL, vjerovatno bijela). U
cijenu stavke uracunati sve neophodne predradnje
(odmascivanje, gletanje, brusenje i otprasivanje). U
cijenu ukljuciti vrijednosti svih potrebnih radova,
materijal i radnu skelu.

1.1. Zbukani zidovi: zidovi na stubi$tu zadnje etaZe od
poda stubista do obloge

1.2. Gispkartonska obloga zidova stubista

2. Li¢enje vanjskog limenog ormara u kome je
smjesteno brojilo za plin.
Limeni ormar se nalazi na fasadi zgrade i obojan je
Zutom bojom. Ormar nakon demontaze (demontaza
je obra€unata u cijeni fasaderskih radova) treba
prebrusiti, oCistiti, odmastiti oSte¢ena mjesta
zapuniti i kitati kitom za metal i prebrusiti, zatim
ormar obojati Zzutom poliuretanskom bojom u tri
premaza. Obojati i vansjku i unutradnju stranu
ormara. U cijenu ukljuciti rad i materijal, sve
potrebne pripremne i zavr§ne radove. Obracun po
m2 povrsine ormara koja se boja.

VII. SOBOSLIKARSKO LICILACKI RADOVI UKUPNO:
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VIIL. OSTALI RADOVI
1. Dobava i montaza poklopaca, oznaka i nosaca

zastava na fasadi nakon izvedbe fasade.

Montazu poklopaca, oznaka i nosaca obaviti paZljivo
da ne dode do oSte¢enja novoizvedene fasade, a
navedene elemente ucvrstiti na nacin da budu
stabilni. U cijenu ukljuditi vrijednosti svih potrebnih
radova i materijal, a fasadna skela j posebno
obracunata.

1.1. Dobava i montaza poklopaca sa kutijom na mjernim  kom 8,0
mjestima gromobranske instalacije.

1.2. Dobava i montaza nosacCa za zastave. Predvidjeti kom 1,0
nosac za tri zastave. Nosa¢ dugim vijcima ili
ankerima (ankere treba ugraditi prije izvedbe
fasade) treba ucvrstiti u nosivi zid da bude stabilan.
Nosac treba pocincati i obojati poliuretanskom
bojom u boju fasade. Obracun po komadu nosaca.

1.3. Dobava i montaza oznake sa adresom zgrade. kom 1,0
Dizajn oznake dogovoriti sa predstavnicima grada
Lipika. Nabavna cijena oznake je do 350,0 kn.
Obracun po komadu oznake.

VIIl. OSTALI RADOVI UKUPNO:
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REKAPITULACIJA RADOVA NA REKONSTRUKCIJI FASADE:

I PRIPREMNI RADOVI | DEMONTAZE

Il ZIDARSKI RADOVI

. IZOLATERSKI RADOVI

Iv. GIPSKARTONSKI RADOVI

V. LIMARSKI RADOVI

VL. FASADERSKI RADOVI

VII. SOBOSLIKARSKO LICILACKI RADOVI

VIIL. OSTALI RADOVI

RADOVI NA REKONSTRUKCIJI FASADE UKUPNO:
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3. RADOVI NA REKONSTRUKCIJI KROVISTA | POKROVA

Napomena: CiS¢enje u tijeku izvedbe radova i zavrSno
CiS¢enje se ne obracunava posebno, ono je ukljuceno u
jedini¢ne cijene stavki.

l. PRIPREMNI RADOVI

1. Demontaza postojecih horizontalnih Zlijebova za

odvodnju oborinske vode, uklju€ivo demontaza kuka

u koje su poloZeni.Zlijebovi su od pocinganog lima,
dimenzija Zlijebova je 14x14 cm. Demontazu obauviti
pazljivo da ne dode do ostecenja krovne
konstrukcije ili fasadnih zidova.

U cijenu je uklju€en rad, odvoz i zbrinjavanje
demontiranih Zlijebova. Fasadna skela je posebno
obra¢unata. Obra¢un po m' demontiranog
horizontalnog Zlijeba.

2. Demontaza postojecih vertikalnih Zlijebova za

odvodnju oborinske vode, uklju¢ivo demontaza PVC

cijevi koja se nalazi na spoju vertikale i instalacije
odvodnje koja je ukopana u zemlju.

Zlijebovi su od pocin&anog lima, okrugli, promjera
12 cm. DemontaZzu obaviti paZljivo da ne dode do
ostecenja fasadnih zidova. U cijenu je uklju¢en rad,
odvoz i zbrinjavanje demontiranih Zlijebova.
Fasadna skela je posebno obracunata. Obracun po
m' demontiranog vertikalnog Zlijeba.

3. Demontaza postojecih limenih opSava horizontalnih
i kosih vijenaca krova. OpSav je razvijene Sirine do
0,95 m. OpSavi su izvedeni od Celicnog obojanog
lima. Vjerojatno su pri€vrs¢eni na drvenu
potkonstrukciju. U cijenu je uklju¢en rad, odvoz i
zbrinjavanje demontiranih opSava, ukljucivo i
demontaza potkonstrukcije limova. Kona¢nu odluku
o potrebi demontaze potkonstrukcoje donosi nadzor
nakon demontaze opSava. Fasadna skela je
posebno obra¢unata. Obracun po m2 demontiranog
opSava.
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Demontaza antena na krovu i ponovna montaza
nakon rekonstrukcije krovista i pokrova.
Demontazu antena obavlja za to ovlastena osoba i
deponira ih na privremeni deponij do njihove
ponovne ugradnje. Deponij osigurava izvodac¢. U
cijenu ukljuciti demontazu antena, demontazu
nosaca antena, zbrinjavanje antenskih kablova
(kablove smotati i zastititi da se ne oStete), izradu
nosaca za ponovnui montazu (ukoliko se ne mogu
koristiti stari nosaci), ponovniu montazu antena i
njihovo ispitivanje i podesavanje. Obracun po
komadu antene.

Ciscenje tavanskog prostora od smeéa i otpada.

Tavanski prostor je upraljan izmetom golubova,
ostacima pokrova od salonita i manjim nakupinama
smeca koje su ostale u tavanskom prostoru. U
cijenu je uklju€en rad, odvoz i zbrinjavanje otpdnog
materijala. Obracun po m2 tavana koji se Cisti.

Otpajanje postojece gromobranske instalacije kojom
je uzemljena limarija krova i demontaza oStecenih
dijelova gromobranske instalacije (nosaci, trake,
spojnice, hvataljke, ...) i odlaganje demontiranog
materijala na gradiliSnu deponiju. Vertikalni spustovi
gromobranske instalacije se zadrzavaju, jer nisu
osteceni, a demontira se cca 0,5 m od krovista. U
cijenu su uklju€eni svi radovi na demontazi i prijenos
materijala na gradiliSnu deponiju. Obra¢un po m'
demontirane gromobranske trake sa svim njenim
elementima (nosaci, spojnice, hvataljke...).

Zamjena demontiranih dijelova gromobranske
instalacije i izvedba gromobranske instalacije za
uzemljenje krovne limarije. Izvodi se od pocin€ane
trake 25x4 mm, ukljucivo sav potrebni materijal na
montazi (nosaci traka, spojnice, hvataljke...),
povezivanje sa dijelom instalacije koja se zadrzava,
sve do pune funkcionalnosti, uklju€ivo uzemljenje
svih metalnih krovnih masa i vertikalnih krovnih
odvoda. Krovne nosace gromobranske instalacije
izvesti strogo prema uputama proizvodaca
pokrovnog lima. Obracun po m' izvedene
gromobranske instalacije.

Popravak postojec¢ih mjernih spojeva do pune
funkcionalnosti. Postojeée spojnice na mjernim
mjestima treba zamijeniti, traku ocistiti i ponovo
izvesti spoj, kutije izravnati sa fasadom, a poklopce
postaviti nove nakon izvedbe fasade. Obracun po
komadu popravljenog spoja.
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9. Ispitivanje kompletne gromobranske instalacije sa  komplet 1,0

zapisnikom (protokolom) o izvrSenom pregledu i
ispitivanju gromobranske instalacije za sva mjerna
mjesta.

I. PRIPREMNI RADOVI | DEMONTAZE UKUPNO:
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TESARSKI RADOVI

Izvedba drvene potkonstrukcije na uzduznim m2
stranama zgrade koja ce sluziti za postavu opSava
od lima.

Drvena potkonstrukcija se izvodi od dasaka debljine
2,8 cm koje se pri¢vrs¢uju na Cela rogova krovne
konstrukcije (do sredine roga $to znaci cca 10 cm) i
horizontalno na dio od ruba roga do fasade (Sirina
cca 120 cm). Na tom dijelu treba izvesti
potkonstrukciju na koju ¢e se pri¢vrstiti daS¢ana
oplata. Potkonstrukcija je letva dimenzija 8/5 cm
koja se pri¢vrS¢uje na fasadu dugim vijcima (vijak
mora uéi u zid od opeke minimalno 10 cm). Na tu
letvu se sa donje strane uévrscuje das€ana oplata, a
sa druge strane se das€ana oplata pri¢vrSc€uje na
rogove kroviSta. Daske i letve prije ugradnje treba
premazati sredstvom protiv crvotoCine (fungicid).
Daske i letve se izraduju od Cetinara Il klase. U
cijenu je uklju€en rad i materijal. Obradun po m2
dasScane oplate koja se izvodi.

Izvedba drvene potkonstrukcije na zabatnim m2
stranama zgrade koja Ce sluziti za postavu opSava
od lima.

Drvena potkonstrukcija se izvodi od dasaka debljine
2,8 cm koje se pri¢vrd¢uju na bocnu stranu roga i na
dio od ruba roga do fasade. Na tom dijelu treba
izvesti potkonstrukciju na koju ¢e se pri€vrstiti
das¢ana oplata. Potkonstrukcija je letva dimenzija
8/5 cm koja se pri¢vrdcuje na fasadu dugim vijcima
(vijak mora uéi u zid od opeke minimalno 10 cm).
Na tu letvu se sa donje strane uc¢vrs¢uje das¢ana
oplata, a sa druge strane se dasS¢ana oplata
pri¢vrS¢uje na rogove krovista. Daske i letve prije
ugradnje treba premazati sredstvom protiv
crvotocCine (fungicid). Daske i letve se izraduju od
Cetinara Il klase. U cijenu je ukljuen rad i materijal.
Obracun po m2 das€ane oplate koja se izvodi.

Il. TESARSKI RADOVI UKUPNO:
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. IZOLATERSKI RADOVI

TOPLINSKA IZOLACIJA

1. Izvedba toplinske izolacije na podu tavana iznad
grijanog stana: pod S1
Prostor tavana ¢&e biti prirodno ventiliran kroz

izvedene ventilacione reSetke. Ploe kamene vune

su debljine 2x10 cm. Prije postave plo¢a kamene
vune na strop (AB plocu) treba postaviti PE foliju.
Na dijelovima stropa gdje se u zoni postave

kamenih plo€a nalaze prodori vertikala instalacija

treba urezati kamenu vunu oko prodora, a Supljine

napuniti komadima kamene vune. Svi radovi se
izvode iskljucivo prema tehnickim rjeSenjima
isporucitelja topl.izolacije. Na detalje ugradnje je

potrebno prije izvedbe ishoditi suglasnost nadzora i

projektanta. U cijenu ukljuciti rad, materijal,

pripremne radove i zavrsne radove. Obracun po m2.

Svojstva kamene vune:
Debljina: 20 cm (2x10 cm)
Nazivna gustoc¢a: 100,0 kg/m3
Topl.provodijivost: 0,035 W/mxK
Toplinski otpor: 5,714 m2xK/W

1.1. kamena vuna 2x10 cm
1.2. PE folija

2. Izvedba toplinske izolacije na podu tavana iznad
negrijanog stubista: pod S1-1

Na detalje ugradnje je potrebno prije izvedbe ishoditi

suglasnost nadzora i projektanta. U cijenu ukljuciti
rad i materijal, pripremne radove i zavrSne radove.
Obracun po m2.

Svojstva kamene vune:

Debljina: 20 cm (2x10 cm)

Nazivna gustoéa: 100,0 kg/m3

Topl.provodijivost: 0,035 W/mxK

Toplinski otpor: 5,714 m2xK/W

Svojstva kamene vune:

Debljina: 8 cm

Nazivna gustoc¢a: 80,0 kg/m3

Topl.provodijivost: 0,035 W/mxK

Toplinski otpor: 2,286 m2xK/W

2.1. kamena vuna 2x10 cm
2.2. PE folija
2.3. kamena vuna 8 cm

2.4, GK ploc¢e d=1,25 cm na metalnoj podkonstrukciji,
gletano i pripremljeno za li¢enje.
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Izvedba toplinske izolacije zidova na tavanu i
dimnjaka u tavanu, zid Z7.

Toplinska izolacija se izvodi ekspandiranim
polistirenom debljine 14 cm koji se lijepi na zidove,
dimnjake i betonske stupove po njihovoj punoj visini
u tavanskom prostoru. Lijepljenje se izvodi gotovim,
tvornic¢ki pripremljenim polimer-cementnim mortom.
Cvrstoca prionjivosti izmedu EPS-a i podloge ne
smije biti niza od 80 kPa (prema HRN EN 13499).
Armaturni sloj €ini alkalno postojana staklena
mrezica utisnuta u mort za armaturni sloj.

Zahtjevi kvalitete staklene mreZice koja se moze
ugraditi u ETICS sustav dani su u Tehni¢kom
propisu o izmjeni i dopuni tehni¢kog propisa o
gradevnim proizvodima (NN, 81/11, Prilog L). Mort
na izoliranim povrSinama je potrebno samo
zagladiti, zavrsni sloj se ne izvodi. U cijenu je
uklju€en rad, polistiren, dva sloja morta i mreZica,
Svojstva ekspandiranog polistirena:

Debljina: 14 cm

Nazivna gustoca: 20,0 kg/m3

Topl.provodijivost: 0,037 W/mxK

Toplinski otpor: 3,784 m2xK/W

Svojstva polimer-cementnog morta:

Debljina: 8 mm

Nazivna gustoca: 1900,0 kg/m3

Topl.provodijivost: 0,7 W/mxK

Toplinski otpor: 0,011 m2xK/W

2.1. Toplinska izolacija dimnjaka i vent.kanala m2

2.2. Toplinska izolacija ab stupova na koje je naslonjena m2

krovna konstrukcija

2.3. Toplinska izolacija zidova m2

lll. ZOLATERSKI RADOVI UKUPNO:
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V. LIMARSKI RADQVI
1. Izrada i montaza kvadratnog horizontalnog Zlijeba m 80,1

dimenzija 16x14 cm za odvodnju oborinske vode.
Zlijeb se izraduje od pocinéanog lima d= 0,6 mm u
boji pokrova. Komplet sa materijalom za
pricvrscenje. U cijenu su ukljucene vrijednosti svih
radova i materijal. Fasadna skela je posebno
obrac¢unata. Obracun po m' Zlijeba.

2. lzrada i montaza okruglog vertikalnog Zlijeba
promjera 14 cm za odvodnju oborinske vode sa
krova. Zlijeb se izraduje od pocin&anog lima d= 0,6
mm u boji pokrova, a samo donji dio Zlijeba se
izraduje od lijevano Zeljezbne cijevi visine 1,5 m sa
otvorom za reviziju. Koljena se obracunavaju po m'.
Komplet sa materijalom za pri¢vrs¢enje. U cijenu su

ukljuCene vrijednosti svih radova i materijal.
Fasadna skela je posebno obracunata. Obracun po
m' Zlijeba.
2.1. Vertikalni Zlijeb od pocin€anog lima m 97,2
2.2. Vertikalni Zlijeb od lijevano Zeljezne cijevi promjera m 10,5
16 cm, ukljucivo otvor za reviziju, spoj na odvod u
zemlji, spoj i prelazni komad na spoju sa

pocin€anim Zlijebom i bojanje lijevano zeljezne
vertikale u boju limenog Zlijeba.

3. Izrada i montaza horizontalnog opSava na spoju m 80,1

pokrovnog lima i horizontalnog Zlijeba.

Horizontalni opSav se izraduje od pocinanog lima
d= 0,6 mm u boji pokrova. Razvijena Sirina opSava
je do 33 cm s potrebnim materijalom za
pricvrscenje. OpsSav se postavlja na drvene krovne
letve i upusta u horizontalni Zlijeb do 1/3 visine
Zlijeba. Detalji Zlijeba se izvode prema tipskim
detaljima isporucitelja lima koje izvodaC prije
izvedbe radova mora dostaviti na odobrenje
nadzornom inZenjeru. 'U cijenu su ukljuene
vrijednosti svih radova i materijal. Fasadna skela je
posebno obra¢unata. Obracun po m' opSava.
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4, Izrada i montaza opSava na uzduznoj strani zgrade m2 70,0

iza horizontalnog Zlijeba.

OpSav se postavla na izvedenu drvenu
potkonstrukciju koja je obraCunata u tesarskim
radovima. Razvijena Sirina opSava je cca 30 cm: 10
cm ( na Celu roga) + 15 cm (horizontalni dio izmedu
roga i fasade). OpSav se izraduje od pocin¢anog
lima d= 0,6 mm u boji pokrova. Detalji opSava u
svemu prema tipskim detaljima isporucitelja lima
koje izvodal prije izvedbe radova dostavlja na

odobrenie nadz.inZzenieru.
U cijenu su uklju¢ene vrijednosti svih radova,

materijal, pri€vrsni materijal i pribor, pripremni i
zavrSni radovi. Fasadna skela je posebno
obradunata. Obra¢un po m' izvedenog op$ava.

5. Izrada i montaza opSava na zabatnoj (bocnoj) strani  m2 77,9
zgrade.
Opsav se postavla na izvedenu drvenu
potkonstrukciju.

Razvijena Sirina opSava je cca 45 cm: 25 cm
(vertikalno na rogu) + 15 cm (horizontalni dio
izmedu roga i fasade). OpSav se izraduje od
pocin€anog lima d= 0,6 mm u boji pokrova. Detalji
opSava prema tipskim detaljima isporucitelja lima
koje izvodac prije izvedbe radova mora dostaviti na
odobrenje nadzornom inZenjeru.. U cijenu su
uklju€ene vrijednosti svih radova, materijal, priCvrsni
materijal i pribor, pripremni i zavrSni radovi. Fasadna
skela je posebno obracunata. Obratun po m'
izvedenog opSava.

6. lzrada | montaza pocinane mrezZice za m 80,1

provjetravanje tavanskog prostora.

Pocin¢ana mreZica je Sirine 10 cm, a postavlja se na
Cela drvenih rogova krovne konstrukcije iznad
opSavnog lima iz stavke 4. limarskih radova.
MreZica omogucava provjetravanje zracnog prostora
ispod lima i onemogucava ulazak ptica u tavanski
prostor. Veli€¢ina okana mrezice maksimalno 0,3x0,3
cm. U cijenu su uklju€ene vrijednosti svih radova i
materijal. Fasadna skela je posebno obraCunata.
Obracun po m' mrezice.

IV. LIMARSKI RADOVI UKUPNO:
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REKAPITULACIJA RADOVA NA REKONSTRUKCIJI KROVISTA | POKROVA:

I PRIPREMNI RADOVI | DEMONTAZE

Il TESARSKI RADOVI

. IZOLATERSKI RADOVI

Iv. LIMARSKI RADOVI

RADOVI NA REKONSTRUKCIJI KROVISTA | POKROVA UKUPNO:
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4. FASADNA SKELA

1. Dobava, montaza i demontaza cijevne fasadne m2 2.036,3
skele visine do 9,0 m’ sa svim potrebnim
ukruéenjima i sidrenjima. Skelu izvesti prema
"Pravilniku o =zastiti na radu u gradevinarstvu".
Bazna-radna ploha se izvodi od mosnica. U cijenu je
uklju€ena i postava na vanjski dio skele jutenih ili
plastificiranih traka kao zastite fasade od sunca,
zastite od pada predmeta, praSine i sl. Prije izvedbe
izvoditelj je duzan izraditi projekt skele sa svim
predvidivim mjerama sigurnosti kod postave,
uévrscenja te osiguranja uvjeta za siguran rad i
zastitu radnika i prolaznika i odstaviti ga na pregled i
ovjeru nadzornom inzenjeru. Obracun po normativu
za fasadne skele.

FASADNA SKELA UKUPNO:
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UKUPNA REKAPITULACIJA SVIH RADOVA:

1. RADOVI NA ZAMJENI VANJSKE STOLARIJE

2. RADOVI NA REKONSTRUKCIJI FASADE

3. RADOVI NA REKONSTRUKCIJI KROVISTA | POKROVA

4, FASADNA SKELA

UKUPNO:

PDV 25%:

SVEUKUPNO:
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