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1. RADOVI NA ZAMJENI VANJSKE STOLARIJE

Napomena: €iS¢enje u tijeku izvedbe radova i zavrsno
CiS¢enje se ne obracunava posebno, ono je ukljuéeno u
jedini¢ne cijene stavki.

l. PRIPREMNI RADOVI | DEMONTAZE

1. Obijanje zbuke sa vanjskih Spaleta na fasadnim
prozorima i fasadnim vratima.
Vanjski zidovi su ozidani siporex blokovima i
ozbukani nekom vrstom toplinske Zbuke debljine 2-3
cm, izuzev podrumskih zidova koji su betonski,
ozbukani produznom Zbukom. Sirina $paleta je do
15 cm. Zbuka se obija kako bi se prozori i vrata
mogli demontirati i izvuéi iz zidarskih otvora prema
van, a da se ne osteti unutradnja Spaleta. Obijanje
Spaleta obaviti pazljivo da ne dode do oStecenja
fasadnih zidova. Sva oStecenja zidova do kojih dode
prilikom obijanja Spaleta izvodac sanira o svom
troSku. U cijenu ukljuditi rad i odvoz otpadnog
materijala na gradsku deponiju. Fasadna skela je
posebno obracunata. Obracun po m' obijene
vanjske Spalete.

1.1. vanjske Spalete na prozorima m 712,3
1.2. vanjske Spalete na vratima m 388,3
2. Demontaza vanjskih prozorskih klup€ica na m 185,4

fasadnim prozorima.

Vanjske prozorske klupcice su limene ili plasti¢ne,
razvijene Sirine do 20 cm. DemontaZu klup€ica
obaviti pazljivo da ne dode do ostecenja fasadnih
zidova. Sva o$tec¢enja zidova do kojih dode prilikom
demontaze klupdica izvoda¢ sanira o svom troSku.
U cijenu ukljuciti rad i odvoz otpadnog materijala na
gradsku deponiju. Fasadna skela je posebno
obra¢unata. Obra¢un po m' demontirane vanjske
prozorske klupcice.

3. Demontaza unutrasnjih klupcica. m 134,6
Unutrasnje prozorske klupcice su plasti¢ne ili drvene
Sirine 15-20 cm. Podrumski prozori nemaju
unutrasnju klupCicu.Demontazu klupcCica obaviti
pazljivo da ne dode do oStecenja Spaleta prozora i
unutrasnjih zidova. Sva ostec¢enja do kojih dode
prilikom demontaze klupcica izvoda€ sanira o svom
trosku.

U cijenu ukljuditi rad, odvoz otpadnog materijala na
gradsku deponiju i sve potrebne zastite u
stanovima. Obra¢un po m' klupgice.
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Demontaza vanjskih fasadnih prozora i stijena.
Prozori na stanovima su drveni ili PVC, a na
podrumu i na tavanu su metalni od crne bravarije.
Fasadne stijene na lodama su PVC.
Prozori su ostakljeni obi¢nim ili IZO staklom, sa
roletom ili bez rolete. Demontazu prozora obaviti
pazljivo, a prozore iz otvora izvuéi prema vani.
Prilikom demontaze prozora paziti da ne dode do
oSteéenja zidova i unutrasnjih prozorskih Spaleta.
Sva oStecenja na unutradnjim Spaletama i na
fasadnim zidovima zidova do kojih dode prilikom
demontaze prozora izvodac¢ sanira o svom trosku. U
cijenu ukljuciti rad i odvoz otpadnog materijala na
gradsku deponiju. Fasadna skela je posebno
obracunata. Obracun po komadu prozora.
Napomena: demontaza prozora i montaza novog
prozora se mora obaviti u istom danu. U sluc€aju
loSih vremenskih ne smiju se izvoditi ovi radovi.
4.1. prozor dim. 140/64 cm bez rolete kom 12,0 nije predmet energetske obnove
4.2. prozor dim. 60/64 cm bez rolete kom 3,0  nije predmet energetske obnove
4.3. vrata dim. 96/205 cm kom 1,0 nije predmet energetske obnove
4.4. prozor dim. 140/140+20 cm sa roletom kom 45,0
4.5. prozor dim. 60/68+12 cm sa roletom kom 20,0
4.6. vrata dim. 80/235+20 cm sa roletom kom 40,0
4.7. prozor dim. 80/140+20 cm sa roletom kom 15,0
4.8. staklena stijena dim. 360/260 cm bez rolete kom 1,0
4.9. staklena stijena dim. 360/260 cm bez rolete kom 3,0
4.10. staklena stijena dim. 360/380 cm bez rolete kom 1,0
4.11. drveni prozori dim. 355/60 cm bez rolete kom 5,0 nije predmet energetske obnove
4.12. drveni ili pvc prozori dim. 120/145+25 cm sa roletom  kom 14,0
4.13. drveni ili pvc prozori dim. 120/230+25 cm bez rolete  kom 12,0
4.14. drvena stijena u stubistu dim. 355/265 cm bez rolete  kom 3,0
4.15. drvena stijena u stubistu dim. 355/384 cm bez rolete  kom 1,0
4.16. metalni prozor dim. 355/250 cm bez rolete kom 2,0
4.17. drveni prozori dim. 355/80 cm bez rolete kom 2,0
4.18. drveni prozor dim. 60/200 cm bez rolete kom 1,0
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5. Demontaza vanjskih vrata, drvena su, pvcili od crne
bravarije ostakljena obi¢nim ili IZO staklom.
Demontazu vrata obaviti paZljivo, a vrata iz otvora
izvuéi prema vani. Prilikom demontaze vrata paziti
da ne dode do oSteéenja poda (unutrasnjeg i
vanjskog), zidova i unutradnjih prozorskih Spaleta.
Sva oStecenja na unutradnjim Spaletama i na
fasadnim zidovima zidova do kojih dode

prilikom demontaze vrata izvodac sanira o svom
troSku. U cijenu ukljuditi rad i odvoz otpadnog
materijala na gradsku deponiju. Fasadna skela je
posebno obracunata. Obracun po komadu vrata.
Napomena: demontaza vrata i montaza novih vrata
mora se obaviti u istom danu. U slu¢aju loSih
vremenskih ne smiju se izvoditi ovi radovi.

5.1. jednokrilna vrata na lodama stanova: drvena ili pvc
dim. 100/230+25 cm

5.2. vrata od crne bravarije dim. 190/300 cm
5.3. vrata od crne bravarije dim. 105/210 cm
5.4. ulazna stijena od crne bravarije dim. 355/300 cm

5.5. stijena na lodi od crne bravarije dim. 355/255 cm

0. Demontaza zastitinih reSetkastih dvokrilnih vrata
dim. 355/300 cm i odlaganje na deponiju do
ponovne ugradnje nakon montaze vanjske stolarije.

Demontazu obaviti pazljivo da ne dode do oSteéenja
vrata deponirati ih na privremeni deponij do njihove
ponovne ugradnje. Deponij osigurava izvodac. U
cijenu ukljuciti demontazu vrata, deponiranje i
ponovnu montazu nakon zamjene vanjske stolarije.
Obracun po komadu dvokrilnih vrata.

7. Demontaza zastitne reSetke prozora na poslovnom
prostoru, dimenzija reSetke je 65/205 cm i odlaganje
na deponiju do ponovne ugradnje nakon montaze
vanjske stolarije.

Demontazu obaviti pazljivo da ne dode do oSteéenja
reSetke i deponirati je na privremeni deponij do

njene ponovne ugradnje. Deponij osigurava izvodac.

U cijenu ukljuciti demontazu, deponiranje i ponovnu
montazu reSetke nakon zamjene vanjske stolarije.
Obracun po komadu reSetke.

I. PRIPREMNI RADOVI | DEMONTAZE UKUPNO:
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. ZIDARSKI RADOVI

1. Zidarska obrada vanjskih Spaleta na prozorima i
vratima nakon demontaze prozora i vrata.

Obrada 3paleta se vrsi prije ugradnje nove pvc
stolarije. Pod obradom Spaleta se podrazumjeva
izravnavanje Spaleta fasadnom Zbukom u debiljini
Zbuke do 1 cm kako bi se na njih mogao zaljepiti
fasadni polistiren. PovrSinu Spalete odistiti, otprasiti,
premazati sredstvom za impregnaciju za bolji
kontakt stare i nove Zbuke i nanijeti novu fasadnu
produznu Zbuku debljine do 1 cm (lzravnavanije).
Ostecene dijelove zida ukloniti i izravnati sa
fasadnom zbukom. Sve radove izvesti prema
uputama tehnologa tvrtke koja je proizvodacé
fasadne zbuke. U cijenu ukljuciti rad i materijal.
Fasadna skela je posebno obraCunata. Obracun po
m' zidarski obradene vanjske Spalete.

1.1. vanjske Spalete na prozorima m 712,3
1.2. vanjske Spalete na vratima m 388,4
2. Zidarska obrada unutrasnjih Spaleta nakon montaze

prozora i vrata.

Obrada Spaleta se vrsi nakon ugradnje nove pvc
stolarije. Spalete su ozbukane, a $irina $paleta je do
15 cm. Pod obradom Spaleta se podrazumjeva
zidarsko zapunjevanja manijih fuga izmedu zida i
doprozornika, zapunjavanje akrilnim kitom spoja
doprozornika i $palete i bojanje prozorske Spalete
disperzivnom bojom. Prije zapunjavanja akrilom na
doprozornik naljepiti papirnatu traku koja se
demontira nakon zavrSenog akriliranja. U cijenu
ukljuciti rad i materijal. Fasadna skela je posebno
obrac¢unata. Obracun po m' zidarski obradene
unutrasnje Spalete.

2.1. unutrasnje Spalete na prozorima m 712,3

2.2. unutrasnje Spalete na vratima m 388,4

Il. ZIDARSKI RADOVI UKUPNO:
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1. STOLARSKI RADOVI
1. Dobava i montaza vanjskih fasadnih prozora i vrata.

Svi prozori i vrata su od od PVC-a (Polyviyl
chloride).

Profili iz kojih se izraduju prozori i vrata su 5-
komorni (70 mm), opremljeni su sa dvije razine
brtvljenja, profili zaokruzenih ili ostrih linija (po
odabiru investitrora) u bijeloj boji. Profili moraju imati
mogucnost skupljanja i drenaze kondenzata. PVC
prozori i vrata su opremljeni sigurnosnim okovom sa
integriranim sustavom provjetravanja.

Ostakljenje prozora i vrata: dvoslojno izolirajuce
staklo od kojih je unutrasnje niske emisije (premaz
zeljeznim oksidom LOW). Dimenzija stakla 4+16+4
mm, meduprostor izmedu stakala ispunjen
plemenitim plinom argonom.

Uw (prozora) < 1,4 kW/m2xK,

Uf (okvira) < 1,2 kW/m2xK,

Ug (stakla) = 1,1 kW/m2xK,

g= 0,53 (solarni faktor)

R,wR2=32dB

Prozori sa vanjske strane imaju PVC rolete (sa
lamelama ispunjenim poliuretanom) za zastitu od
vremenskih nepogoda (jakog ljetnog sunca i velikih
kiSa i vlage). Kutija rolete mora biti toplinski
izolirana. Roleta se montira iznad prozora, a visina
rolete je 20 cm (ili po dimenziji dobavljaca stolarije).

U cijenu ukljuditi izradu, transport do gradilista i
mjesta ugradnje, ugradnju, ostakljenje, sav potreban
okov (uklju€ivo brave, kljuevi, ventusi za otklopna
krila na visini i dr), brtvljenje, purpen pjenu. Prozori i
vrata se u€vrscuju vijcima sa upustenom glavom i
pur pjenom (pur pjenom se zapunjava spoj
doprozornika ili dovratnika i zida po cijeloj duzini
spoja bez prekida). Svi okovi moraju biti kvalitetni i
atestirani. Sve stavke izraditi prema shemama, te
priloziti dokaze o kvaliteti (ateste za ugradene
prozore i vrata). Ovisno o veli€ini stavke, potrebno je
primijeniti odgovarajuca €eli¢na pojacanja. U cijenu
stavke ukljuciti sav rad i materijal do potpune
gotovosti. Navedene dimenzije su orjentacione, a
stvarne dimenzije za prozore i vrata se uzimaju na
licu mjesta nakon obijanja vanjskih Spaleta.
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PVC (Polyviyl chloride) profili: profili proizvodaca
ALUPLAST, Kommerling, Salamander ili
jednakovrijedan proizvod.

1.1. Pozicija 1: dvodjelni prozor u podrumu dim. 140/64 kom
cm bez rolete

1.2. Pozicija 2: jednodjelni prozor u podrumu dim. 60/64 kom
cm; bez rolete

1.3. Pozicija 3: jednodjelna puna vrata u podrumu dim. kom
96/205 cm

1.4. Pozicija 4: dvodjelni prozor dim. 140/140+20 cm sa kom
dva otklopno zaokretna krila; sa unutrasnjom
kutijom za roletu

1.5. Pozicija 5: jednodjelni prozor dim. 60/68+12 cm; sa kom
jednim otklopno zaokretnim krilom: sa unutrasnjom
kutijom za roletu

1.6. Pozicija 6: jednodjelna balkonska vrata dim. kom
80/235+20 cm; sa jednim otklopno zaokretnim
krilom: sa unutraSnjom kutijom za roletu

1.7. Shema stolarije pozicija 7: jednodjelni prozor dim. kom
80/140+20 cm; sa jednim otklopno zaokretnim
krilom: sa unutraSnjom kutijom za roletu

1.8. Pozicija 8: dvanaestodjelna staklena ulazna stijena kom
dim. 360/260 cm; sastoji se od dva vertikalna
zaokretna vratna krila visine cca 210 cm, Sirine cca
100 cm (svako vratno krilo se sastoji od dva jednaka
ostakljena dijela) i dva vertikalna bocna fiksna dijela
visine cca 210 cm, Sirine cca 80 cm (svaki bo¢ni dio
se sastoji od dva jednaka ostakljena polja); iznad
vertikalnih dijelova je Cetverodjelno ostakljeno fiksno
nadsvijetlo (raster isti kao na donjem dijelu); doniji dio
svakog vertikalnog dijela je puni panel visine cca 30
cm

1.9. Pozicija 9: Eetverodjelna staklena stijena dim. kom
360/260 cm; podijeljena je na tri vertikalna dijela,
lijevi i desni su fiksni, a sredniji dio je podijeljen na
dva dijela (doniji dio je fiksni, a gorniji dio otklopni),
okov za otvaranje prilagoditi visini krila.

1.10. Pozicija 10: peterodjelna staklena stijena dim. kom
360/380 cm; doniji dio stijene je isti kao stijena na
poziciji 9 (dim.360/260 cm), a iznad cijele stijene je
ostakljeno jednodjelno fiksno nadsvjetlo
dim.360/120 cm

1.11. Pozicija 11: Eetverodjelni podrumski prozor dim. kom
355/60 cm bez rolete
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1.12. Pozicija 12: viSedjelna ulazna stijena (poslovni
prostor) dim. 355/300 cm; sastoji se od dva
vertikalna zaokretna vratna krila visine cca 210 cm,
Sirine cca 110 cm (svako vratno krilo se sastoji od
ostakljenog gornjeg dijela i donjeg dijela visine cca
30 cm koje je puni panel) i desnog bo¢nog fiksnog
dijela visine cca 210 cm, Sirine cca 135 cm (boc¢ni
dio se sastoji od ostakljenog gornjeg dijela i donjeg
dijela visine
cca 30 cm koje je puni panel); iznad vertikalnih
dijelova je dvodjelno ostakljeno fiksno nadsvjetlo
(raster isti kao na donjem dijelu)

1.13. Pozicija 13: viSedjelna ulazna stijena (stubiste) dim.
355/255 cm; sastoji se od dvokrilnih ulaznih vrata
(dva vertikalna zaokretna vratna krila, Sirine cca 100
cm; svako vratno krilo se sastoji od ostakljenog
gornjeg dijela i donjeg dijela visine cca 30 cm koje je
puni panel) i dvodjelnog fiksnog prozora dim.cca
155/165 cm koji se nalazi sa lijeve strane vrata
(parapet je cca 90 cm)

1.14. Pozicija 14: viSedjelna stijena na poslovhom
prostoru dim. 355/250 cm bez rolete; sastoji se od
dva vertikalna jednaka fiksna donja dijela visine cca
190 cm; iznad svakog vertikalnog dijela nalazi se
dvodjelno ostakljeno nadsvjetlo, sa jednim fiksnim
dijelom i jednim otklopnim krilom

1.15. Pozicija 15: Cetverodjelni prozor (poslovni prostor)
dim.355/80 cm; sastoji se od dva fiksna dijela i dva
otklopna krila; bez rolete

1.16. Pozicija 16: dvokrilna ulazna vrata u skladiste dim.
190/300 cm; sastoje se od dva otklopna krila visine
cca 220 cm i dvodjelnog nadsvjetla visine cca 80 cm

1.17. Pozicija 17: jednokrilna puna ulazna vrata u
skladiste dim. 105/210 cm; sastoje se od jednog
otklopnog vratnog krila

1.18. Pozicija 18: dvodjelni prozor na poslovnom prostoru
dim. 60/200 cm; sastoji se od donjeg fiksnog dijela
visine cca 140 cm i gornjeg dijela visine cca 60 cm
sa otklopnim krilom (okov za otvaranje prilagoditi
visini prozora); bez rolete

1.19. Pozicija 19: jednodjelni prozor dim. 120/150+20 cm;
sastoji se od jednog otklopno zaokretnog krila; sa
unutrasnjom kutijom za roletu

1.20. Pozicija 20: jednodjelni prozor na lodi dim.
120/160+20 cm; sastoji se od jednog otklopno
zaokretnog krila; sa unutra$njom kutijom za roletu
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1.21.

1.22.

1.23.

Pozicija 21: jednodjelna balkonska vrata na lodi dim.  kom
100/235+20 cm; sastoje se od jednog otklopno
zaokretnog krila; sa unutraSnjom kutijom za roletu

Pozicija 22: viSedjelna stubiSna ostakljena stijena kom
dim. 355/265 cm; sastoji se od Cetiri jednaka

vertikalna dijela visine cca 230 cm; tri dijela su

fiksna, a jedan su otklopna vrata; iznad vertikalnih

dijelova je Cetverodijelno fiksno ostakljeno nadsvjetlo

visine cca 35 cm (raster isti kao donji dio); bez rolete

Pozicija 23: viSedjelna stubiSna ostakljena stijena kom
dim. 355/384 cm; sastoji se od Cetiri jednaka

vertikalna dijela visine cca 230 cm; tri dijela su

fiksna, a jedan su otklopna vrata; iznad vertikalnih

dijelova je Cetverodjelno fiksno ostakljeno nadsvjetlo

visine cca 154 cm (raster isti kao donji dio); bez

rolete

Dobava i ugradnja unutrasnjih prozorskih klupcCica m
na fasadnim prozorima.

Vanjske prozorske klupcice su od PVC-a, Sirine cca
15 cm (2 cm Sira od zida). Debljina klup&ica 20 mm.
Klupcice su tipske, ravne, sa vanjskim zaobljenim
rubom. U cijenu uraCunati i potrebne zidarske
radove na ugradnji klupcice: ustemavanje klupcice u
boc¢ne Spalete, obradu zida ispod klupd€ice itd.
Akriliranje spoja klupcCice i prozora i klupcice i zida je
posebno obra¢unato. U cijenu ukljuciti rad i
materijal. Obracun po m' unutradnje prozorske
klupcice.

Dobava i ugradnja vanjskih prozorskih klupc&ica na m
fasadnim prozorima.

Vanjske prozorske klupcice su od plastificiranog
lima debljine 1 mm, razvijene Sirine do 40 cm, boja
bijela kao PVC stolarija. Klupc€ice su tipske sa
podignutim bo&nim rubovima na kojima zavrSava
fasada i sa podignutiom straznjim rubom koji se
uvlaci u utor u PVC profilu prozora i brtvi
odgovarajuc¢im kitom (prije izvedbe hidroizolacionog
premaza). Prilikom montaze PVC klupcica paziti da
se ne oSteti izvedeni hidroizolacioni
polimercementni premaz ispod klupcice i na bo&nim
Spaletama. U cijenu ukljugiti rad i materijal. Fasadna
skela je posebno obracunata. Obracun po m'
vanjske prozorske klupcice.

lll. STOLARSKI RADOVI UKUPNO:
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V. HIDROIZOLATERSKI RADOVI
1. Izvedba hidroizolacionog premaza na dijelu fasade m2 84,4

ispod vanjskih prozorskih klupc€ica.

Hidroizolacioni premaz na bazi polimer-cementa se
izvodi po cijeloj povrsini donje Spalete prozora,
podiZe se bo¢no uz Spaletu u visini 15 cm i izvodi se
na dijelu donje Spalete ispod prozora (Supljinu ispod
prozora treba zapuniti pur pjenom, a nakon
stvrdnjavanja purp pjenu ravno odrezati (izravnati).
Prije nanoSenja hidroizolacionog premaza na sve
dijelove Spaleta koji se premazuju treba nanijeti dva
sloja polimer-cementnog morta armiranog
mrezicom. Nakon nano$enja hidroizolacionog
premaza ne smije biti moguénosti prodiranja vlage u
unutrasnjost zgrade. U cijenu uklju€iti rad i materijal.
Fasadna skela je posebno obraCunata. Obracun po
m2 izvedenog hidroizolacionog polimercementnog
proemaza.

IV. HIDROIZOLATERSKI RADOVI UKUPNO:
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REKAPITULACIJA RADOVA NA ZAMJENI VANJSKE STOLARIJE:
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Il ZIDARSKI RADOVI
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Iv. HIDROIZOLATERSKI RADOVI

RADOVI NA ZAMJENI VANJSKE STOLARIJE UKUPNO:
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2. RADOVI NA REKONSTRUKCIJI FASADE

Napomena: €iS¢enje u tijeku izvedbe radova i zavrsno
CiS¢enje se ne obracunava posebno, ono je ukljuéeno u
jedini¢ne cijene stavki.

1.1.
1.2.

PRIPREMNI RADOVI | DEMONTAZE

Demontaza op3avnog i pokrovnog lima sa
nadstreSnice iznad ulaza u zgradu.

Lim je pocin€ani debljine 0,7 mm. Demontazu lima
obaviti pazljivo da ne dode do ostecCenja fasade i
nadstreSnice. Sva oStec¢enja do kojih dode prilikom
demontaze lima izvoda¢ sanira o svom trosku. U
cijenu ukljuciti rad i odvoz otpadnog materijala na
gradsku deponiju, a fasadna skela je posebno
obracunata.

Obracun po m2 pokrovnog lima i m' opSava.

pokrovni lim m2
opSav uz fasadu razvijene Sirine do 25 cm m
Demontaza antena na fasadi zgrade i ponovna kom

montaza nakon rekonstrukcije fasade.

Demontazu antena obavlja za to ovlasStena osoba i
deponira ih na privremeni deponij do njihove
ponovne ugradnje. Deponij osigurava izvodac. U
cijenu ukljuciti demontazu antena, demontazu
nosaca antena, zbrinjavanje antenskih kablova
(kablove smotati i zastititi da se ne oStete), izradu
nosaca za ponovnu montazu, ponovnu montazu
antena i njihovo ispitivanje i podeSavanje. Obracun
po komadu antene.

Demontaza vanjskih jedinica klima uredaja i kom

ponovna montaza nakon rekonstrukcije fasade.

DemontaZu obavlja za to ovlastena osoba i deponira
ih na privremeni deponij do njihove ponovne
ugradnje. Deponij osigurava izvodac. U cijenu
ukljuciti demontazu uredaja, demontazu nosaca
uredaja, zbrinjavanje razvoda, dobavu i montazu
novih PVC nosaca nakon rekonstrukcije fasade,
ponovnu montazu uredaja i njihovo pustanje u rad.
Obracun po komadu uredaija.

Demontaza vanjskih nadstreSnica izvedenih salonit m2
plo¢ama postavljenim na metalnu podkonstrukciju.

U cijenu uradunati rad, odvoz otpadnog materijala

na gradsku deponiju, sve pripremne i zavrSne

radove. Obra¢un po m2 tlocrta nadstresnice.
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5. Demontaza okapnog lima na rubu lode. m 56,8

Lim je pocin€ani debljine 0,7 mm. Razvijena Sirina
lima je do 15 cm. Demontazi lima obaviti pazljivo da
se ne oSteti podna obloga na lodi. Sva ostecenja do
kojih dode prilikom demontaze lima

sanira izvodac o svom trosku. U cijenu ukljuciti rad i
odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju.
Obracun po m' demontiranog lima.

6. Razbijanje i uklanjanje svih slojeva poda u lodama m2 30,0
na 1.katu koje se nalaze iznad grijanog poslovnog
prostora.
Pretpostavljeni slojevi poda: hidroizolacija +
cementni estrih (4-5 cm) + keramicke plocice (1 cm)
+ keramicki sokl na zidu. Slojeve poda pazljivo
razbiti da ne dode do osteéenja fasadnih zidova i
poda stana na vratima lode. U cijenu ukljuditi rad i
odvoz otpada na gradsku deponiju. Obracun po m2
uklonjenog poda.

I. PRIPREMNI RADOVI | DEMONTAZE UKUPNO:
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1.1.

1.2.

1.3.

ZIDARSKI RADOVI

Zidarski popravci manjih ili vec¢ih osteé¢enja na
fasadi (rupe u fasadnoj zbuci, otpala Zbuka itd).
Zidarski popravci manjih ili vec¢ih osteé¢enja na
fasadi (rupe u fasadnoj zbuci i zidovima)

Obijanje fasadne zbuke. Obiti kompletnu Zbuku do
fasadne opeke i podlogu izravnati da se na nju
moze lijepiti fasadni polistiren, odnosno kamena
vuna. Debljina zbuke je do 5 cm.

Zbukanje dijelova fasade na kojima je otpala Zbuka.
Pripremu podloge izvesti prema pravilima zidarske
struke i uputama tehnologa isporucitelja Zbuke. U
cijenu je uklju€en rad, materijal i priprema podloge.
Izvodi se cementni Spric i gruba zbuka, fina Zbuka
se ne izvodi. Debljina Zzbuke je do 5 cm.

Dobava i izvedba perlitnog betona za pad u lodama
na 5.katu i na balkonu 4 .kata.

Perlitni beton se izvodi na armiranobetonskoj ploci
lode u stanu, a debljine je 2-4 cm. Izvesti pad od 2
cm od balkonskih vrata prema fasadi.

Povrsinu perlita na vanjskom rubu lode na koju se
postavlja okapni lim izvesti nizu za debljinu lima (cca
1 mm). U cijenu ukljugiti rad, materijal, pripremne
radove na pripremi podloge, izvedbu impregnacije
za bolji spoj perlitnog betona i ab ploce,
zagladivanje gornje povrsine perlitnog betona i
njenu pripremu za izvedbu hidroizolacionog
premaza. Zavrsetak perlitnog betona na rubu lode
obraditi prije postave okapnog lima (uklju¢eno u
cijenu). U cijenu ukljuciti rad i materijal, sve
pripremne i zavrSne radove. Obrac¢un po m2
izvedenoq perlit betona.

Svojstva perlitnog betona:

Nazivna gustoc¢a: 400,0 kg/m3

Topl.provodljivost: 0,13 W/mxK

Toplinski otpor: 0,308 m2xK/W
Akust.red.gusto¢a: 300,0 kg/m3
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3. Izvedba podne keramike na podovima loda 5.kata i m2 9,6

podu balkona 4 .kata.

Poplo¢avanje poda na lodama neglaziranim
protukliznim keramickim ploCicama | klase debljine
8 mm, protukliznost plo¢ica R11. Postava plo€ica
fuga na fugu u fleksibilno keramicko ljepilo za
vanjske povrsine.

Veli¢ina plocCica 20X20-33x33 cm, u boji po izboru
investitotra i projektanta. Nabavna cijena plocica je
do 100,0 kn/m2 (bez PDV-a). Nakon ljepljenja
ploCice se fugiraju masom za fugiranje vanjske
keramike, boja fuga po odabiru investitora i
projektanta. Prilikom ljepljenja plocica paziri da ne
dode do ostecenja hidroizolacionog premaza na koji
se lijepe keramicke ploc€ice. U cijenu ukljuditi
vrijednosti svih radova i materijal. Obracun po m2
povrSine poda.

4, Postava sokla na vanjske fasadne zidove u lodama m 10,6
stanova. Sokl od keramic¢kih plocica | klase debljine
8 mm. Visina sokla 10 cm (od istih plocica kao
podna keramika). Postava ljepljenjem fleksibilnim
liepilom za vanjske povrSine i fugiranje
odgovaraju¢om masom za fugiranje. U cijenu
ukljuciti vrijednosti svih potrebnih radova i materijal.
Obracun po m' postavljenog sokla.

Il. ZIDARSKI RADOVI UKUPNO:

14




Investitor: KOMUNALAC d.o.o. Pakrac, Ulica Kriznog puta 18

Glavni projektant: Marijana Radni¢ Cippico dia.

Gradevina: Stambeno-poslovna zgrada u Lipiku, Vukovarska avenija br.8,10

Faza projekta: TroSkovnik

Projektant: "PO-MARK" Zagreb, Gustava Krkleca br.40

T.D. 031/14A

Broj projekta: 160 339

R.br.

[ Opis stavke

Jed.mj. | Koligina

Ciena | Ukupno

IZOLATERSKI RADOVI

HIDROIZOLACIJA | TOPLINSKA IZOLACIJA

1.

1.1.
1.2.
1.3.
1.2.
1.4.
1.5.

1.5.

Izvedba hidroizolacije i toplinske izolacije ulodama
na 1.katu iznad poslovnog prostora (K2).

U cijenu je ukljuen rad i materijal, svi potrebni
pripremni i zavrSni radovi. Ugradnja svih materijala
prema uputama proizvodaca.

Svojstva hidroizolacionog premaza:

Debljina: 8 mm

Nazivna gustoc¢a: 2.500,0 kg/m3

Topl.provodijivost: 1,6 W/mxK

Toplinski otpor: 0,005 m2xK/W

Slojevi poda loda koji se izvode iznad betona za pad
(perlit beton koiji je posebno obracunat):

Armirani cementni estrih d= 5 cm
PES filc

Traka od mekog pvc-a

PES filc

Ekstrudirani polistiren d=12 cm
Elastificirani polistiren d=1+1 cm

Bitumenska plo¢a sa al uloSkom (parna brana)

Svojstva arm.cementnog estriha:
Debljina: 5 cm

Nazivna gustoca: 2.000,0 kg/m3
Topl.provodijivost: 1,6 W/mxK
Toplinski otpor: 0,031 m2xK/W

Svojstva PES filca 3 mm:
Nazivna gustoca: 900,0 kg/m3
Topl.provodijivost: 0,056 W/mxK
Toplinski otpor: 0,06 m2xK/W

Svojstva ekstrudiranog polistirena:
Debljina: 12 cm

Nazivna gustoéa: 30,0 kg/m3
Topl.provodijivost: 0,030 W/mxK
Toplinski otpor: 4,0 m2xK/W

Svojstva ekspandiranog polistirena:
Debljina: 1+1 cm

Nazivna gustoéa: 16,0 kg/m3
Topl.provodijivost: 0,036 W/mxK
Toplinski otpor: 0,571 m2xK/W

Svojstva bitumenske ploce sa al uloSkom:
Debljina: 5 mm

Nazivna gustoc¢a: 1.100,0 kg/m3
Topl.provodljivost: 0,23 W/mxK

Toplinski otpor: 0,022 m2xK/W
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21.

2.2.

Izvedba hidroizolacije na betonskim zidovima na
soklu zgrade.

Hidroizolacija se izvodi polimer-cementnim
hidroizolacionim premazima u dva ili tri sloja prema
uputama proizvodaca. Hidroizolacionim premazom
se premazuje dio fasadnih zidova zgrade
neposredno uz tlo, 20 cm u tlu i 30 cm iznad tla.
Prije izvedbe hidroizolacije potrebno je otkopati
zemljani materijal oko zida, zid o istiti ot prljavstine,
izvesti pripremu zida prema uputama tehnologa
isporucitelja hidroizolacionog materijala i izvesti
hidroizolaciju. Nakon izvedbe hidroizolacije i nakon
izvedbe zavrdnog sloja fasade iskopani materijal
vratiti na svoje mjesto i zemljanu povrsinu vratiti u
prvobitno stanje.

U cijenu je ukljuen rad i materijal, svi potrebni
pripremni i zavrsni radovi.

Svojstva hidroizolacionog premaza:

Debljina: 8 mm

Nazivna gustoéa: 2.500,0 kg/m3
Topl.provodijivost: 1,6 W/mxK

Toplinski otpor: 0,005 m2xK/W

Hidroizolacija zidova podruma u visini 50 cm sa
pripremom zida (CiS¢enje, impregnacija i gletanje
polimercementnim mortom) prema uputi tehnologa.
Obracun po m2 izvedene hidroizolacije.

Iskop zemljanog materijala, Cis¢enje zida,
nasipavanje materijalom iz iskopa nakon izvedbe
zavrsSnog sloja fasade i vra¢anje povrSine u
prvobitno stanje. Obracun po m zida.
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TOPLINSKA IZOLACIJA

3.

Izvedba toplinske izolacije na stropu podruma (strop
MK1).

Toplinska izolacija se izvodi plo€ama kamene vune
debljine d= 16 cm. Ploce se lijepe i utiplavaju u strop
poduma, a u svemu prema uputama proizvodaca
kamene vune. Nakon ucvrséenja plo¢a kamene
vune na njih postaviti (ucvrsttii za zastitu) sloj
geotekstila. Na dijelovima stropa gdje se u zoni
postave kamenih plo¢a nalaze drvene pregrade
ostava stanova, treba urezati kamenu vunu oko
drvenih letvi pregrada, a Supljine napuniti komadima
kamene vune. Svi radovi se izvode iskljucivo prema
tehni¢kim rjesenjima isporucitelja topl.izolacije.

Na detalje ugradnje je potrebno prije izvedbe ishoditi
suglasnost nadzora i projektanta. U cijenu ukljuciti
rad i materijal, pripremne radove i azvrSne radove.
Obracun po m2 kompletno izvedene i zasti¢ene
toplinske izolacije.

Svojstva kamene vune:

Debljina: 16 cm

Nazivna gusto¢a: 80,0 kg/m3

Topl.provodijivost: 0,035 W/mxK

Toplinski otpor: 4,571 m2xK/W

3.1. kaSirana kamena vuna d=16 cm

lll. IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO:
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LIMARSKI RADOVI

Izrada i montaza horizontalnog opSava-okapnice m
zavrSetka nadstresnice.

Horizontalni opSav se izraduje od pocin€anog lima
d= 0,6 mm. Razvijena Sirina opSava je cca 33 cm s
potrebnim materijalom za pric¢vr§éenje. OpsSav se
postavlja na sloj perlit betona, a prije izvedbe
hidroizolacionog premaza. Op$avni lim nakon
postave mora biti nizi od kote perlit betonaili u
njenoj ravnini. Premaz izvesti i preko dijela lima koji
¢e se nalaziti ispod keramickih ploc€ica. Prilikom
priévrséenja lima u AB plocu terase paziti da ne
dode do ostec¢enja perlitnog betona koji je ispod
opSava debljine cca 2 cm. U cijenu su ukljucene
vrijednosti svih radova i materijal. Obracun po m'
kompletno postavljenog opSava.

Pokrivanje krova profiliranim trapeznim celi¢nim
limom. Boja lima po odabiru investitora (jedan od
standardnih RAL-ova). Ispod lima izvesti drvenu
podkonstrukciju u padu, a izraduje se od drvenih
letvi (Stafli) dimenzija 8/5-16 cm. Visina drvenih letvi
se mijenja po duzini letve sa 5 cm na 16 cm, kako bi
se dobio propisani pad. Duzina letve je cca 1,5 m.
Letve se tiplaju u AB plo€u nadstreSnice. Na letve
se Cavlima ucvrS¢uju drvene krovne letve dim.5/5
cm na koje se pri¢vrd¢uje pokrovni lim. Razmak
krovnih letvi prema katalogu dobavlja¢a (cca 60-70
cm). Pokrivanje se izvodi prema tehnologiji i
uputstvu

proizvodaca lima koji se ugraduje. U cijenu su
ukljucene vrijednosti svih radova i materijal ukljucivo
zavrsne elemente, trake za brtvljenje, silikon za
brtvljenje, pri¢vrsni materijal. Fasadna skela je
obrac¢unata posebno. Svi drveni elementi
podkonstrukcije izraduju se od Cetinara Il klase.
Prije ugradbe potrebno ih je dvokratno premazati
fungicidom.

2.1. Pokrovni lim LTP 45 m2
2.2. drvena podkonstrukcija m2

2.3. krovne letve dim. 5/5 cm m2
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Izrada i montaza kvadratnog horizontalnog Zlijeba
dimenzija 8x8 cm za odvodnju oborinske vode sa
nadstre$nice glavnog ulaza. Zlijeb se izraduje od
pocin¢anog lima d= 0,6 mm u boji pokrova. Komplet
sa materijalom za pri¢vrd¢enje. U cijenu su
uklju€ene vrijednosti svih radova i materijal.
Fasadna skela je posebno obraCunata. Obracun po
m' Zlijeba.

Izrada i montaza kvadratnog vertikalnog Zlijeba
dimenzija 8x8 cm za odvodnju oborinske vode sa
nadstresnice glavnog ulaza.

Zlijeb se izraduje od pocinéanog lima debljine d= 0,6
mm u boji pokrova. Koljena na vertikalnom Zlijebu
se obraCunavaju po m'. Komplet sa materijalom za
priévr§éenje. U cijenu su uklju€ene vrijednosti svih
radova i materijal, a fasadna skela je posebno
obrac¢unata. Obracun po m' izvedenog Zlijeba.

Izrada i montaza horizontalnog opSava na spoju
pokrovnog lima i horizontalnog zZlijeba.
Horizontalni opSav se izraduje od pocin¢anog lima
d= 0,6 mm u boji pokrova. Razvijena Sirina opSava
je do 33 cm s potrebnim materijalom za
pricvrscenje. OpSav se postavlja na drvene krovne
letve i upusta u horizontalni Zlijeb do 1/3 visine
Zlijeba. Detalji Zlijeba prema tipskim detaljima
isporucitelja lima. U cijenu su uklju¢ene vrijednosti
svih radova i materijal. Fasadna skela je posebno
obra¢unata. Obracun po m' izvedenog opSava.

Izrada i montaza horizontalnog opSava na spoju
pokrovnog lima i fasade.

Horizontalni opSav se izraduje od pocin¢anog lima
d= 0,6 mm u boji pokrova. Razvijena Sirina opSava
je do 45 cm s potrebnim materijalom za
pricvr§¢éenje. OpsSav se postavlja na zbukani zid od
opeke prije izvedbe fasade.

Drugi kraj opSava se spusta na pokrovni lim (opSav
na pokrovnom limu isprofilirati po profilu lima tako
da se spusti izmedu rebara pokrovnog lima). Spoj
opSava i pokrovnog lima zabrtviti odgovarajuéim
kitom. Detalji opSava prema tipskim detaljima
isporucitelja lima. U cijenu su uklju¢ene vrijednosti
svih radova i materijal. Fasadna skela je posebno
obrac¢unata. Obra¢un po m' opSava.
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7.

Izrada i montaza pocin€ane mrezice za
provjetravanje zracnog prostora koji se nalazi
izmedu pokrovnog lima i ab plo¢e nadstreSnice.
Pocinana mreZica je Sirine 5 cm, a postavlja se na
Cela drvenih letvi podkonstrukcije. Omogucéava
provjetravanje zracnog prostora ispod lima i
onemogucava ulazak ptica u taj prostor. Veli€ina
okana mrezice maksimalno 0,5x0,5 cm. U cijenu su
uklju€ene vrijednosti svih radova i materijal.
Obracun po m' mrezice.

Izrada i montaza horizontalnog opSava-okapnice
zavrSetka lode terase.

Horizontalni opSav se izraduje od pocin€anog lima
d= 0,6 mm. Razvijena Sirina opSava je cca45cm s
potrebnim materijalom za pric¢vr§éenje. OpsSav se
postavlja ispod postojeceg oplo¢enja. OpSavni lim
nakon postave mora biti nizi od kote oploc¢enja.
Prilikom pri¢vrSc¢enja lima u AB plocu terase paziti
da ne dode do ostecenja oplo€enja. U cijenu su
uklju€ene vrijednosti svih radova i materijal.
Obracun po m' kompletno postavljenog opSava.

IV. LIMARSKI RADOVI UKUPNO:
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FASADERSKI RADOVI

Izvedba fasadnog sustava ETICS na vanjskim
zidovima zgrade i na podgledima loda.

Opc¢enito za sve sustave na zidovima:

ETICS sustav mora biti ispitan u ovlastenoj instituciji
RH i imati vazecu Izjavu o sukladnosti.

Presjek strukture svih ETICS sustava:

1-zid

2 - mort za lijepljenje

3 - toplinsko-izolacijska plo¢a sa pri¢vrsnicama

4 - mort za armaturni sloj (1.sloj)

5 - alkalno otporna staklena mrezica

6 - mort za armaturni sloj (2.sloj)

7 - zavr$no-dekorativna zbuka

Svojstva polimer-cement.morta u svim sustavima:
Debljina: 8 mm

Nazivna gustoca: 1900,0 kg/m3

Topl.provodijivost: 0,7 W/mxK

Toplinski otpor: 0,011 m2xK/W

Svojstva plemenite zavrs.zbuke u svim sustavima:
Debljina: 2 mm

Nazivna gustoca: 1650,0 kg/m3

Topl.provodijivost: 0,9 W/mxK

Toplinski otpor: 0,002 m2xK/W

Priprema podloge za postavu ETICS sustava izvodi
se prema uputama proizvodacéa sustava.

Lijepljenje se izvodi gotovim, tvornicki pripremljenim
polimer-cementnim mortom. Cvrstoéa prionjivosti
izmedu EPS-a i podloge ne smije biti niza od 80 kPa
(prema HRN EN 13499), odnosno ¢vrstoca
prionjivosti izmedu mineralne vune i podloge ne
smije biti niza od 60 kPa (prema HRN EN 13500).
Ovisno o opterecenju vjetrom i specificnostima
podloge i zavrSne obrade, ETICS sustavi se
dodatno mehanicki u¢vrscuju plasticnim
pro¢vrsnicama, a broj priévrsnica definira tehnolog
proizvodaca fasadnog sustava.

Armaturni sloj ETICS sustava Cine alkalno
postojana staklena mrezica utisnuta u mort za
armaturni sloj koji je po svom sastavu polimer-
cementno ili pastozno disperzijsko ljepilo. Zahtjevi
kvalitete staklene mrezice koja se moze ugraditi u
ETICS sustav dani su u Tehni¢kom propisu o
izmjeni i dopuni tehni¢kog propisa o gradevnim
proizvodima (NN, 81/11, Prilog L).

Zavrsni sloj na fasadi izuzev sokla: silikatno-
silikonska plemenita mineralna zbuka granulacije 0-
2 mm, predvidjeti izvedbu zavrSnog sloja u dvije
boje. Sokl: teraplast.
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1.1.

1.2.

U cijenu je uklju¢en rad, materijal, svi tipski profili
koji se postavljaju prema zahtjevima isporucitelja
fasadnog sustava (profil na spoju fasade i
doprozornika, odnosno dovratnika, okapni profil na
gornoj Spaleti prozora i vrata itd.), priprema podloge,
zastita fasadne stolarije, ¢iS¢enje nakon izvedbe
zavrsSnog sloja. Na izvedeni fasadni sustav daje se
garancija 10 godina. Sve spojeve fasadnog sustava
i vanjske stolarije prije izvedbe zavrSnog sloja
zapuniti trajno elasti¢nim fasadnim kitom, Sto je
ukljueno u jedini¢nu cijenu.

Vazno: svi radovi se izvode prema uputama
tehnologa isporucitelja fasadnog sustava i tijekom
izvedbe radova mora biti osigurano pracenje
izvedbe radova od strane istog tehnologa, Sto treba
uraCunati u jedini€nu cijenu. Izvodag treba predoditi
nadzoru ugovor sa tehnologom prije pocetka radova
na izvedbi fasadnog sustava.

Izvedba fasadnog sustava ETICS na vanjskim
zidovima zgrade: zidovi Z1, Z2, Z3.

Svojstva ekspandiranog polistirena:

Debljina: 12 cm

Nazivna gustoca: 20,0 kg/m3

Topl.provodijivost: 0,037-0,039 W/mxK

Toplinski otpor: 3,429 m2xK/W

Obracun po m2 izvedenog fasadnog sustava. Otvori m2
do 3,0 m2 se ne odbijaju iz povrsine fasade. Otvori
preko 3,0 m2 obraCunavaju se prema normativu.
Obracun otvora napraviti u ovoj stavci (V.1.1.)aneu
stavci (V.1.3.).

Izvedba fasadnog sustava ETICS na vanjskim
zidovima u lodama: zid Z1-1.

Svojstva ekspandiranog polistirena:

Debljina: 8 cm

Nazivna gustoca: 20,0 kg/m3

Topl.provodijivost: 0,037-0,039 W/mxK

Toplinski otpor: 2,105 m2xK/W

Obracun po m2 izvedenog fasadnog sustava. Otvori  m2
do 3,0 m2 se ne odbijaju iz povrsine fasade. Otvori
preko 3,0 m2 obradunavaju se prema normativu.
Obracun otvora napraviti u ovoj stavci (V.1.2.)aneu
stavci (V.1.3.).
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1.3. Izvedba fasadnog sustava ETICS na vanjskim
zidovima zgrade: zid Z4, Z5.
Svojstva kamene vune:
Debljina: 12 cm
Nazivna gustoca: 80,0 kg/m3
Topl.provodijivost: 0,035 W/mxK
Toplinski otpor: 3,429 m2xK/W
Ovaj fasadni sustav se izvodi oko ulaznih vrata u
Sirini 1,6 m do visine lode i oko svih otvora na
prednjem i straznjem procelju zgrade u Sirini 30 cm
(zahtjev za protupozarno$c¢u). Obra¢un po m2
izvedenog fasadnog sustava. Otvori do 3,0 m2 se
ne odbijaju iz povrsine fasade, a obracun vecih
otvora po normativu.

1.4. Izvedba fasadnog sustava ETICS na vanjskim
zidovima zgrade: zid Z7.
Svojstva ekstrudiranog polistirena:
Debljina: 12 cm
Nazivna gustoca: 20,0 kg/m3
Topl.provodijivost: 0,035 W/mxK
Toplinski otpor: 3,42 m2xK/W
Ovaj fasadni sustav se izvodi na dnu fasadnih

zidova (na soklu) u visini cca 50 cm. Obracun po m2

izvedenog fasadnog sustava.

1.5. Izvedba fasadnog sustava ETICS na medukatnoj
konstrukciji - pod stana iznad otvorenog vanjskog
prostora (vjetrobrana): pod MK3.

Svojstva kamene vune:

Debljina: 12 cm

Nazivna gustoca: 80,0 kg/m3
Topl.provodijivost: 0,04 W/mxK

Toplinski otpor: 3,0 m2xK/W

Ovaj fasadni sustav se izvodi na dnu fasadnih

zidova (na soklu) u visini cca 30 cm. Obra¢un po m2

izvedenog fasadnog sustava.

1.6. lzvedba fasadnog sustava ETICS na podgledu
stropa loda: pod MK2.
Svojstva ekspandiranog polistirena:
Debljina: 8 cm
Nazivna gustoc¢a: 20,0 kg/m3
Topl.provodijivost: 0,037-0,039 W/mxK
Toplinski otpor: 2,28 m2xK/W
Obracun po m2 izvedenog fasadnog sustava.
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Napomena: Na Spaletama se izvodi fasadni sustav sa
kamenom vunom debljine 6 ili 7 cm. On se ne obracunava
posebno, ve¢ se obrada Spaleta kompenzira s tim to se
povrsine otvora koje su manje od 3,0 m2 ne odbijaju prilikom
izraCuna povrsine fasade.

Napomena: Obrada oko ormara na fasadi (elektroormari,
ormar plina itd. se ne obraCunava posebno. Ormar plina
treba demontirati i ponovo montirati nakon izvedbe fasade
(izvodi ovlastena tvrtka), a oko elektroormara i portafona
treba u polistirenu napraviti i obraditi otvor sa gornjom
okapnicom. Sve je uracunato u jedini¢nu cijenu.

V. FASADERSKI RADOVI UKUPNO:
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VL. SOBOSLIKARSKO LICILACKI RADOVI

1. LiCenje zidova disperzivnim bojama u 3 premaza u
tonu po izboru investitora. Boja po odabiru
investitora (standardni RAL, vjerovatno bijela). U
cijenu stavke uracunati sve neophodne predradnje
(odmascivanje, gletanje, brusenje i otpraSivanje). U
cijenu ukljuditi vrijednosti svih potrebnih radova,
materijal i radnu skelu.

1.1. Zbukani zidovi: zidovi na stubi$tu zadnje etaZe od
poda stubista do obloge
1.2. Gispkartonska obloga zidova stubista

2. Li¢enje vanjskog limenog ormara u kome je
smjesteno brojilo za plin.
Limeni ormar se nalazi na fasadi zgrade i obojan je
Zutom bojom. Ormar nakon demontaze (demontaza
je obra€unata u cijeni fasaderskih radova) treba
prebrusiti, oCistiti, odmastiti oSte¢ena mjesta
zapuniti i kitati kitom za metal i prebrusiti, zatim
ormar obojati Zzutom poliuretanskom bojom u tri
premaza. Obojati i vansjku i unutradnju stranu
ormara. U cijenu ukljuciti rad i materijal, sve
potrebne pripremne i zavr§ne radove. Obracun po
m2 povrsine ormara koja se boja.

VI. SOBOSLIKARSKO LICILACKI RADOVI UKUPNO:
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VILI.

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

OSTALI RADOVI

Dobava i montaza poklopaca, oznaka i nosaca
zastava na fasadi nakon izvedbe fasade.

Montazu poklopaca, oznaka i nosaca obaviti pazljivo
da ne dode do ostecenja novoizvedene fasade, a
navedene elemente ucvrstiti na nacin da budu
stabilni. U cijenu ukljuditi vrijednosti svih potrebnih
radova i materijal, a fasadna skela j posebno
obracunata.

Dobava i montaza poklopaca sa kutijom na mjernim  kom
mjestima gromobranske instalacije.

Dobava i montaza nosaca za zastave. Predvidjeti kom
nosac za tri zastave. Nosac¢ dugim vijcima ili

ankerima (ankere treba ugraditi prije izvedbe

fasade) treba ucvrstiti u nosivi zid da bude stabilan.

Nosac treba pocincati i obojati poliuretanskom

bojom u boju fasade. Obracun po komadu nosaca.

Dobava i montaza oznake sa adresom zgrade. kom
Dizajn oznake dogovoriti sa predstavnicima grada

Lipika. Nabavna cijena oznake je do 350,0 kn.

Obracun po komadu oznake.

Demontaza portafona, rasvjetnih tijela, ventilacionih komplet
reSetki i svega ostaloga Sto treba demontirati sa

fasade prije izvedbe nove fasade i montaza svega
demontiranog nakon izvedbe nove fasade. U cijenu

ukljuciti rad i materijal. Obracdun komplet.

VIl. OSTALI RADOVI UKUPNO:
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REKAPITULACIJA RADOVA NA REKONSTRUKCIJI FASADE:

l. PRIPREMNI RADOVI | DEMONTAZE

Il ZIDARSKI RADOVI

M. IZOLATERSKI RADOVI

Iv. LIMARSKI RADOVI

V. FASADERSKI RADOVI

VL. SOBOSLIKARSKO LICILACKI RADOVI

VIL. OSTALI RADOVI

RADOVI NA REKONSTRUKCIJI FASADE UKUPNO:
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3. RADOVI NA REKONSTRUKCIJI KROVISTA | POKROVA

Napomena: €iS¢enje u tijeku izvedbe radova i zavrsno
CiS¢enje se ne obracunava posebno, ono je ukljuéeno u
jedini¢ne cijene stavki.

l. PRIPREMNI RADOVI

1. Demontaza postojeéeg pokrova izvedenog od
profiliranog €eli¢nog lima, uklju€ivo demontaza
krovnih letvi, PE folije i mineralne vune d=8 cm
polozene izmedu letvi.

U cijenu je uklju¢en rad, odvoz otpadnog materijala

na gradsku deponiju, a fasadna skela je posebno
obracunata.

1.1. Pokrov od lima. Obra¢un po m2 demontiranog
pokrova mjereno po kosini krova, preklopi ploca se
ne obraCunavaju.

1.2. Krovne letve, PE folija i mineralna vuna d=8 cm.
Obracun po m2 mjereno po kosini krova.

2. Demontaza postojec€ih opSava na prodorima
vertikala instalacija i dimnjaka kroz krov.
OpsSavi su izvedeni pocin€anim limom, razvijene
Sirine 25-45 cm. Demontazu obaviti pazljivo da ne
dode do ostecenja drvene krovne konstrukcije ili
fasadnih zidova. U cijenu je ukljuen rad, odvoz i
zbrinjavanje demontiranih opSava. Obracun po m'
demontiranog opSava.

3. Demontaza postojecih horizontalnih Zlijebova za
odvodnju oborinske vode.

Zlijebovi su od pocinéanog lima, dimenzija Zlijebova
je 14x14 cm. Demontazu obaviti pazljivo da ne dode
do ostecenja drvene krovne konstrukcije ili fasadnih

zidova.

U cijenu je uklju€en rad, odvoz i zbrinjavanje
demontiranih Zlijebova. Fasadna skela je posebno
obracunata.Obracun po m' demontiranog
horizontalnog Zlijeba.
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Demontaza postojecih vertikalnih Zlijebova za
odvodnju oborinske vode, uklju¢ivo demontaza PVC
cijevi koja se nalazi na spoju vertikale i instalacije
odvodnje koja je ukopana u zemlju.

Zlijebovi su od pocin&anog lima, okrugli, promjera
12 cm. Demontazu obaviti paZzljivo da ne dode do
oSteéenja fasadnih zidova. U cijenu je ukljucen rad,
odvoz i zbrinjavanje demontiranih Zlijebova.
Fasadna skela je posebno obraCunata. Obracun po
m' demontiranog vertikalnog Zlijeba.

Demontaza op3ava zabatnog ruba krova.

Opsavi su izvedeni pocin€anim limom, razvijene
Sirine do 33 cm. Demontazu obaviti paZljivo da ne
dode do ostecenja fasade. U cijenu je uklju€en rad,
odvoz i zbrinjavanje demontiranih opSava. Obracun
po m' demontiranog op$ava.

Demontaza opSava na spoju krova i fasade na
susjednoj zgradi.

Opsavi su izvedeni pocin€anim limom, razvijene
Sirine do 33 cm. Demontazu obaviti paZljivo da ne
dode do ostec¢enja fasade. U cijenu je uklju€en rad,
odvoz i zbrinjavanje demontiranih op3ava. Obracun
po m' demontiranog op$ava.

I. PRIPREMNI RADOVI | DEMONTAZE UKUPNO:
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TESARSKI | IZOLATERSKI RADOVI

Dobava i ugradnja drvenih rogova dim.10/25 cm koji  m3
se montiraju na kosu ab plocu krovista.

Rogovi su drveni, izradeni od Cetinara Il klase. U ab

plo€u se pric¢vr§¢éuju metalnim kutnicima 10x10 cm

koji se tiplaju u plo€u i vijcima pri¢vrs¢uju u rogove.

Osni razmak rogova je cca 95 cm (ukupno 28 linija u
kojima se montiraju rogovi. U cijenu je uklju€en rad i
materijal. Rogove prije ugradnje premazati

fungicidom. Obrac¢un po m3 ugradene drvene

konstrukcije.

Dobava i ugradnja drvenih rogova dim.10/14 cm koji  m3
se montiraju na kosu ab plocu krovista.

Rogovi su drveni, izradeni od Cetinara Il klase. U ab

plo€u se pric¢vr§¢uju metalnim kutnicima 10x10 cm

koji se tiplaju u plo€u i vijcima pri¢vrs¢uju u rogove.

Osni razmak rogova je cca 95 cm (ukupno 11 linija u
kojima se montiraju rogovi. U cijenu je ukljucen rad i
materijal. Rogove prije ugradnje premazati

fungicidom. Obrac¢un po m3 ugradene drvene

konstrukcije.

Letvanje krovista drvenim krovnim letvama dim. 8/5 m2
cm. Razmak letvi definira proizvodac pokrovnog
lima.

Letve se pri¢vrS¢uju ¢avlima na postoje¢u krovnu
konstrukciju. Razmak letvi definira proizvodad
pokrovnog lima, a on je cca 80-90 cm. Letve prije
letvanja treba premazati sredstvom protiv crvoto€ine
(fungicid). Letve se izraduju od €etinara Il klase. U
cijenu je uklju€en rad i materijal. Obracun po m2
povrsine krova koja se letva, mjereno po kosini
krova.
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Izvedba slojeva kosog krova:
[ | Dobroventilirani zraéni meduprostor
PES filc
[ ' Kamena vuna izmedu rogova d= 2x10 cm
[ PE folija
U cijenu ukljuditi rad i materijal, sve potrebne
pripremne radove i zavrSne radove, a fasadna skela
je posebno obracunata. Svi radovi se izvode prema
tehni¢kim rjeSenjima tehnologa tvrtke koja
isporu€uje pokrovni lim i uz pracenje radova od
strane tehnologa. Obracun po m2 mjereno po kosini
krova.
PES filc m2 315,0
Debljina: 3 mm
Nazivna gustoc¢a: 900,0 kg/m3
Topl.provodljivost: 0,05 W/mxK
Toplinski otpor: 0,06 m2xK/W
Kamena vuna izmedu rogova d= 2x10=20 cm m2 315,0
Nazivna gustoc¢a: 80,0 kg/m3
Topl.provodljivost: 0,04 W/mxK
Toplinski otpor: 5,0 m2xK/W
PE folija d= 0,2 mm m2 315,0
Nazivna gusto¢a: 1,4 kg/m3
Topl.provodljivost: 0,19 W/mxK
Toplinski otpor: 0,010 m2xK/W
Izvedba slojeva kosog krova:
[ Bitumenska krovna ljepenka
| Drvovlaknaste impregnirane ploce (OSB)
[ PES filc
[ Kamena vuna izmedu rogova d= 14 cm
[ Kamena vuna ispod rogova d=4 cm
L PE folija
U cijenu ukljuciti rad i materijal, sve potrebne
pripremne radove i zavrSne radove, a fasadna skela
je posebno obracunata. Svi radovi se izvode prema
tehnickim rjeSenjima tehnologa tvrtke koja
isporuc€uje pokrovni lim i uz pracenje radova od
strane tehnologa. Obracun po m2 mjereno po kosini
krova.
Bitumenska krovna ljepenka: m2 206,8

Debljina: 3 mm
Nazivna gustoc¢a: 900,0 kg/m3
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Drvovlaknaste impregnirane ploce (OSB): m2 206,8

Debljina: 18 mm
Nazivna gusto¢a: 900,0 kg/m3

PES filc m2 206,8
Debljina: 3 mm

Nazivna gusto¢a: 900,0 kg/m3

Topl.provodljivost: 0,05 W/mxK

Toplinski otpor: 0,06 m2xK/W

Kamena vuna izmedu rogova d= 14 cm m2 206,8
Debljina: 14 cm

Nazivna gustoca: 80,0 kg/m3

Topl.provodljivost: 0,04 W/mxK

Toplinski otpor: 3,5 m2xK/W

Kamena vuna ispod rogova d= 4 cm m2 206,8
Debljina: 20 cm (2x10 cm)

Nazivna gustoca: 80,0 kg/m3

Topl.provodljivost: 0,04 W/mxK

Toplinski otpor: 1,0 m2xK/W

PE folija m2 206,8
Debljina: 0,2 mm

Nazivna gusto¢a: 1,0 kg/m3

Topl.provodljivost: 0,23 W/mxK

Toplinski otpor: 0,001 m2xK/W

Il. TESARSKI | IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO:
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3.1.
3.2.

LIMARSKI RADOVI

Pokrivanje krova profiliranim trapeznim c&eliCnim
limom. Karakteristike lima: visina profila 43 mm,
pokrivna Sirina 90 cm, debljina lima 0,6 mm.

Lim LTP 45 tvrtke LindabCoverline ili
jednakovrijedan proizvod. Lim se priévrScuje na
drvene krovne letve, koje su posebno obraCunate.
Boja lima po odabiru investitora (jedan od
standardnih RAL-ova). Pokrivanje se izvodi prema
tehnologiji i uputstvu proizvodaCa lima koji se
ugraduje. Prije poCetka radova izvoda€ je duzan
predati nadzoru sve izvedbene detalje ugradnje lima
(radionicke nacrte) koji su napravljeni po tipskom
katalogu proizvodaca lima i u surandnji sa
tehnologom proizvodaca lima. U cijenu su uklju¢ene
vrijednosti svih radova i materijal ukljucivo zavrSne
elemente, trake za brtvljenje, silikon za brtvljenje,
priévrsni materijal i sl. Fasadna skela je obraCunata
posebno. OpSavi su posebno obracunati. Obracun
po m2 izvedenog pokrova mjereno po kosini krova.

Izrada i montaza kvadratnog horizontalnog Zlijeba
dimenzija 16x14 cm za odvodnju oborinske vode.
Zlijeb se izraduje od pocinganog lima d= 0,6 mm u
boji pokrova. Komplet sa materijalom za
pricvrséenje. U cijenu su ukljuCene vrijednosti svih
radova i materijal. Fasadna skela je posebno
obra¢unata. Obraéun po m' kompletno izvedenog
Zlijeba.

lzrada i montaza okruglog vertikalnog Zlijeba
promjera 14 cm za odvodnju oborinske vode sa
krova. Zlijeb se izraduje od pocinanog lima d= 0,6
mm u boji pokrova, a samo donji dio Zlijeba se
izraduje od lijevano Zeljezbne cijevi visine 1,5 m sa
otvorom za reviziju. Koljena se obraCunavaju po m'.
Komplet sa materijalom za pri¢vrséenje. U cijenu su
ukljuCene vrijednosti svih radova i materijal.
Fasadna skela je posebno obracunata. Obracun po
m' izvedenog Zlijeba.

Vertikalni Zlijeb od pocin€anog lima

Vertikalni Zlijeb od lijevano zeljezne cijevi promjera
16 cm, ukljucivo otvor za reviziju, spoj na odvod u
zemlji, spoj i prelazni komad na spoju sa
pocin€anim Zlijebom i bojanje lijevano Zeljezne
vertikale u boju limenog Zlijeba.
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Izrada i montaza horizontalnog opSava na spoju m 86,1

pokrovnog lima i horizontalnog Zlijeba.

Horizontalni opSav se izraduje od pocin€anog lima
d= 0,6 mm u boji pokrova. Razvijena Sirina opSava
je do 33 cm s potrebnim materijalom za
pricvr§éenje. OpSav se postavlja na drvene krovne
letve i upusta u horizontalni Zlijeb do 1/3 visine
Zlijeba. Detalji Zlijeba se izvode prema tipskim
detaljima isporucitelja lima koje izvodaC prije
izvedbe radova mora dostaviti na odobrenje
nadzornom inZenijeru.

U cijenu su uklju¢ene vrijednosti svih radova i
materijal. Fasadna skela je posebno obracunata.
Obracun po m' izvedenog opsSava.

Izrada i montaza horizontalnog opSava na spoju m 7,0
pokrovnog lima i fasade i susjedne zgrade.

Horizontalni opSav se izraduje od pocinanog lima
d= 0,6 mm u boji pokrova. Razvijena Sirina opSava
je do 33 cm s potrebnim materijalom za
pricvrscenje. OpSav se postavlja na zbukani zid od
opeke i na pokrovni lim (opSav na pokrovnom limu
isprofilirati po profilu lima tako da se spusti izmedu
rebara pokrovnog lima. Spoj opSava i pokrovnog
lima zabrtviti odgovaraju¢im kitom. Preko dijela
vertikalnog opSava se izvodi fasada, a spoj fasade i
opSava se zapunjava fasadnim brtvenim kitom, a
preko kita se izvodi zavrSni sloj fasade. Detalji
opSava prema tipskim detaljima isporucitelja lima
koje izvodac prije izvedbe radova mora dostaviti na
odobrenje nadzornom inZenjeru.. U cijenu su
ukljuCene vrijednosti svih radova i materijal.
Fasadna skela je posebno obracunata. Obracun po
m' izvedenog opSava.

Izrada i montaza opSava na zabatnoj (bocnoj) strani m 47,8
zgrade.

Razvijena Sirina opSava je cca 45 cm. OpSav se
izraduje od pocin€anog lima d= 0,6 mm u boji
pokrova. Detalji opSava prema tipskim detaljima
isporucitelja lima koje izvodac prije izvedbe radova
mora dostaviti na odobrenje nadzornom inzZenjeru..
U cijenu su ukljuéene vrijednosti svih radova,
materijal, pri€vrsni materijal i pribor, pripremni i
zavrSni radovi. Fasadna skela je posebno
obracunata. Obracun po m' izvedenog opSava.
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Izrada i montaza tipskog opSava sliemena kosog m 42,6

krova zgrade.

Izvedeni opSav mora biti izveden tako da
omogucava ventilaciju tavanskog prostora, a
onemogucava ulaz snijega i kiSe prilikom padavina.
OpSav se izvodi prema tipskom detalju proizvodaca
lima, detalj prije izvedbe dostaviti nadzoru na
odobrenje. Razvijena Sirina opSava je do 45 cm.
Izraduje se od pocin€anog lima d= 0,6 mm u boji
pokrova. U cijenu su ukljuéene vrijednosti svih

radova, materijal, pri€vrsni materijal i pribor,

pripremni i zavrsni radovi. Obracun po m' izvedenog

opSava.

Izrada i montaza op3ava na prodorima vertikala m 31,8

instalacija i dimnjaka kroz krov.

Horizontalni opSav se izraduje od pocin€anog lima
d= 0,6 mm u boji pokrova. Razvijena Sirina opSava
je do 33 cm s potrebnim materijalom za
pricvr§éenje. Detalji Zlijeba se izvode prema tipskim
detaljima isporucitelja lima koje izvodaC prije
izvedbe radova mora dostaviti na odobrenje
nadzornom inzenjeru.

U cijenu su ukljuCene vrijednosti svih radova i
materijal. Fasadna skela je posebno obraCunata.
Obracun po m' izvedenog opSava.

lzrada i montaZza pocinCane mreZice za m 86,1
provjetravanje tavanskog prostora.

Pocin¢ana mreZica je Sirine 10 cm, a postavlja se na
Cela drvenih rogova krovne konstrukcije iznad
opSavnog lima iz stavke 4. limarskih radova.
MreZica omogucava provjetravanje zracnog prostora
ispod lima i onemogucava ulazak ptica u tavanski
prostor. Veli€¢ina okana mrezice maksimalno 0,3x0,3
cm. U cijenu su uklju€ene vrijednosti svih radova i
materijal. Fasadna skela je posebno obraCunata.
Obracun po m' mrezice.
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10. Otpajanje postojece gromobranske instalacije kojom m 7.8

je uzemljena limarija krova i demontaza osteéenih
dijelova gromobranske instalacije (nosaci, trake,
spojnice, hvataljke, ...) i odlaganje demontiranog
materijala na gradiliSnu deponiju. Vertikalni spustovi
gromobranske instalacije se zadrzavaju, jer nisu
ostec¢eni, a demontira se cca 0,5 m od krovista. U
cijenu su uklju€eni svi radovi na demontazi i prijenos
materijala na gradiliSnu deponiju. Obradun po m'
demontirane gromobranske trake sa svim njenim
elementima (nosadci, spojnice, hvataljke...).

11. Zamjena demontiranih  dijelova gromobranske m 10,0
instalacije i izvedba gromobranske instalacije za
uzemljenje krovne limarije i spajanje na nove
Zlijebove. Izvodi se od pocin€ane trake 25x4 mm,
uklju€ivo sav potrebni materijal ha montazi (nosaci
traka, spojnice, hvataljke...), povezivanje sa dijelom
instalacije koja se zadrzava, sve do pune
funkcionalnosti, uklju€ivo uzemljenje svih metalnih
krovnih masa i vertikalnih krovnih odvoda. Obracun
po m' kompletno izvedene gromobranske instalacije.

12. Popravak postoje¢ih mjernih spojeva do pune kom 6,0
funkcionalnosti. Postoje¢e spojnice na mjernim
mjestima treba zamijeniti, traku odistiti i ponovo
izvesti spoj, kutije izravnati sa fasadom, a poklopce
postaviti nove nakon izvedbe fasade. Obracun po
komadu popravljenog spoja.

13. Ispitivanje kompletne gromobranske instalacije sa komplet 1,0

zapisnikom (protokolom) o izvrSenom pregledu i
ispitivanju gromobranske instalacije za sva mjerna
mjesta.
Pocin€ana mreZica je Sirine 10 cm, a postavlja se na
Cela drvenih rogova krovne konstrukcije iznad
opSavnog lima iz stavke 4. limarskih radova.
MreZica omogucava provjetravanje zracnog prostora
ispod lima i onemogucava ulazak ptica u tavanski
prostor. Veli€¢ina okana mrezice maksimalno 0,3x0,3
cm. U cijenu su ukljucene vrijednosti svih radova i
materijal. Fasadna skela je posebno obraCunata.
Obracun po m' mrezice.

IV. LIMARSKI RADOVI UKUPNO:

36




Investitor: KOMUNALAC d.o.o. Pakrac, Ulica Kriznog puta 18 Glavni projektant: Marijana Radni¢ Cippico dia.
Gradevina: Stambeno-poslovna zgrada u Lipiku, Vukovarska avenija br.8,10 Faza projekta: TroSkovnik

Projektant: "PO-MARK" Zagreb, Gustava Krkleca br.40 T.D. 031/14A Broj projekta: 160 339

Rbr. | Opis stavke Jed.mj. | Koligina Ciena | Ukupno

REKAPITULACIJA RADOVA NA REKONSTRUKCIJI KROVISTA | POKROVA:

l. PRIPREMNI RADOVI | DEMONTAZE

Il TESARSKI | IZOLATERSKI RADOVI

Iv. LIMARSKI RADOVI

RADOVI NA REKONSTRUKCIJI KROVISTA | POKROVA UKUPNO:
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4. FASADNA SKELA

1. Dobava, montaza i demontaza cijevne fasadne m2 2.243,8
skele visine do 9,0 m’ sa svim potrebnim
ukrucenjima i sidrenjima. Skelu izvesti prema
"Pravilniku o zastiti na radu u gradevinarstvu".
Bazna-radna ploha se izvodi od mosnica. U cijenu je
ukljuena i postava na vanjski dio skele jutenih ili
plastificiranih traka kao zastite fasade od sunca,
zastite od pada predmeta, praSine i sl. Prije izvedbe
izvoditelj je duzan izraditi projekt skele sa svim
predvidivim mjerama sigurnosti kod postave,
ucvrséenja te osiguranja uvjeta za siguran rad i
zastitu radnika i prolaznika i odstaviti ga na pregled i
ovjeru nadzornom inzenjeru. Obracun po normativu
za fasadne skele.

FASADNA SKELA UKUPNO:
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UKUPNA REKAPITULACIJA SVIH RADOVA:

1. RADOVI NA ZAMJENI VANJSKE STOLARIJE

2. RADOVI NA REKONSTRUKCIJI FASADE

3. RADOVI NA REKONSTRUKCIJI KROVISTA | POKROVA

4, FASADNA SKELA

UKUPNO:

PDV 25%:

SVEUKUPNO:
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